

Adenda No. 1

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL


Referencia del Procedimiento: No. EGEHID-CCC-LPI-2018-001

Contratación de una Empresa Consultora para la Realización del **Diseño de un Parque Solar Fotovoltaico de 2 Mw en Brazo Derecho**, Navarrete, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, esta Gerencia de Compras y Contrataciones, tiene a bien informarles a los participantes en la Licitación Pública Internacional No. EGEHID-CCC-LPI-2018-001 para la Contratación de una Empresa Consultora para la Realización del **Diseño de un Parque Solar Fotovoltaico de 2 Mw en Brazo Derecho**, Navarrete, Santiago de los Caballeros, República Dominicana, **que el Cronograma de dicha Licitación ha sido Modificado y la fecha de apertura de la Oferta Económica será realizada el martes veintiuno de agosto del año dos mil dieciocho, (21/08/2018).**

Anexo: Cronograma Modificado.

A los catorce días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (14/08/2018).


Lic. Sheila García Nova

Gerente de Compras y Contrataciones de la EGEHID
Interina



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

Referencia del Procedimiento: No. EGEHID-CCC-LPI-2018-001

Contratación de una Empresa Consultora para la Realización del Diseño de un Parque Solar Fotovoltaico de 2 Mw en Brazo Derecho, Navarrete, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Cronograma Modificado de la Licitación

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
- Publicación llamado a participar en la licitación	15 y 16 de mayo del año 2018
- Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 19 de junio del año 2018
- Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 04 de julio del año 2018
- Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Jueves 19 de julio del año 2018, Desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 a. m.
- Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A" y Homologación de Muestras, si procede.	Hasta el 26 de julio del Año 2018
- Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 02 de agosto del año 2018
- Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 09 de agosto del año 2018
- Período de Ponderación de Subsanciones	Hasta el 17 de agosto del año 2018
- Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 14 de agosto del año 2018
- Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Martes 21 de agosto del año 2018 A las 10:00 AM
- Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 28 de agosto del año 2018
- Adjudicación	Hasta el 04 de septiembre del año 2018
- Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 11 de septiembre del año 2018
- Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 18 de septiembre del año 2018
- Suscripción del Contrato	Hasta el 16 de octubre del año 2018
- Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes