SECTOR JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELECTRICA DE
PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.

Contrato No. 039/2019

ENTRE: De una parte, LA EMPRESA DE GENERACION HIDROE!

juridica de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, en lo
relativo a la producciéon de energia hidroeléctrica, con su domicilio social y asiento
principal ubicado en la Ave. Rédmulo Betancourt No.303, Bella Vista, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzman, debidamente creada de conformidad con la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la
Ley 186-07, de fecha 6 de agosto del 2007, y el Decreto No. 628-07, modificado
mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de marzo del 2018,con RNC
4-30-06085-2, representada por su Administrador ING. DEMETRIO LLUBERES
VIZCAINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 082-0004427-2, de este domicilio y residencia, quien para los fines
del presente contrato se denominara LA EGEHID.

Y de |la otra parte la empresa MTAVRO’S GROUP S.R.L, sociedad de Responsabilidad
Limitada constituida y existente de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana,
con domicilio y asiento social en la calle Leonardo Da Vinci No. 8-A, Torre Jan Pablo,
Sector Real, Distrito Nacional, R.D., Registro Proveedor del Estado No. 35893, R.N.C.
No. 131034055, Registro Mercantil No. 98313SD, debidamente representada por la
Gerente ING. AMARILYS TAVAREZ ROJAS, dominicana, mayor de edad, ingeniera,

CONTRATISTA. v

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.

PREAMBULO

POR CUANTO: A gue mediante el Decreto No. 628-07, de fecha 02 de\ﬁe@bre

afio 2007, modificado mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de
marzo del 2018, emitido por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo
dispuesto por el Parrafo I del Articulo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-
01, del 26 de julio del 2001, se dispone la creacién de la Empresa de Generacion
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal, con
personeria juridica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones

,_.H-»—w-comerciaIes contractuales, segun sus propios mecanismos de direccion y control.

E'.O-R GUANTO La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
2006} sobre Compras y Contratauones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
-1.§Conce51ones y su posterior modificacién contenida en la Ley 449-06, de fecha seis
"'(06) de/diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedlrmentos de
Selet:uén la Licitacion Publica Nacional.

,"","*“-m_,‘.?,.,.‘_Cbnit/r}ato Obra Dragado del rio Yubazo, Madre Vieja, sector juan pablo, S. Cristdbal



,__ggntrato El presente documento.

POR CUANTO: A gue la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece ademas
que: "Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales
o0 juridicas inscritas en el registro respectivo”.

POR CUANTO: A que en fecha veintiséis (26) de diciembre del afio de 2018, LA
EGEHID convocd al Concurso por Comparacion de Precios de Obra No. EGEHID-
CCC-CCP-2018-223, PARA EL DRAGADO DEL RIO YUBAZO DESDE MADRE
VIEJA, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELECTRICA DE
VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.

POR CUANTO: Que el dia tres (03) de enero de 2019, el Comité de Compras y
Contrataciones procedio a la recepcién y apertura de las Ofertas Técnicas-Econdmicas
recibidas, para realizar la Obra de Referencia

POR CUANTO: Que del estudio de la Propuesta presentada, el Comité de Compras
y Contrataciones de LA EGEHID, mediante Informe de Recomendacién de
Adjudicacion de fecha 14 de enero de 2019, el cual toma como referencia la opinién
emitida por la Comision Evaluadora segun Informe s/n., de fecha 07 de enero de
2019, que recomienda se adjudique la obra a la sociedad MTAVRO’S GROUP S.R.L.,
por cumplir con todos los requisitos indicados en el concurso.

POR CUANTO: A gue el dia quince (15) del mes de enero del afio Dos Mil Diecinueve
(2019), LA EGEHID procedid a la notificacion a la Compafiia MTAVRO’S GROUP
S.R.L., mediante comunicacion No. ADM/EGEHID-052-2019, la adjudicacién para EL
DRAGADO DEL RIO YUBAZO DESDE MADRE VIEJA, SECTOR JUAN PABLO
DUARTE, CENTRAL HIDROELECTRICA DE VALDESIA, PROVINCIA SAN
CRISTOBAL, R.D., por ser la suya conveniente para la Instituciéon y cumplir con los
parametros requeridos al efecto.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral
del presente Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entendera que significan lo que expresa a continuacién:

Certificado de recepcién definitiva. El o los certificados expedidos por el
supervisor a LA CONTRATISTA al final del o de los periodos de g/a;aﬂtta;,en el que
se declare que LA CONTRATISTA ha cumplido sus obhgaaones contractuales\

P s
/ r

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcm gﬁe«ag;ecutar‘a\
objeto del Contrato.

- dinador: Persona designada como tal por LA EGEHtD\gira realr las
funmorrea de coordinacion de todas las actividades relacionadas ¢

= tenga m;]erenma en la eJecucmn del Contrato



Entidad Contratante: LA EGEHID.

Instalacién: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global,
que LA CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que
forma parte del Contrato de precio unitario.

El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos: Las contenidas en el llamado
a Concurso por Comparacion de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-223.

La Propuesta Técnica y Econémica: presentada por MTAVRO’S GROUP, S.R.L.,
de fecha 2 de enero de 2019.

Comparacién de Precios: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado publico y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionard la mas
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior
a la fecha de aprobacion provisional, durante el cual LA CONTRATISTA se obliga a

cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones
del supervisor.

ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-
2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente
contrato, y LA CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca
del mismo:
a) El Contrato propiamente dicho.
b) Llamado a Concurso por Comparaciéon de Precios de Obra No. EGEHID CCcC-
CCP-2018-223. -
c) La Propuesta Técnica y Econdmica: presentada por /la socuedad MTAVRO S
GROUP, S.R.L., el 2 de enero de 2019. o

d) Garantias. : { !)@

ARTICULO 3: OBJETO DEL CONTRATO.-
3.1LA CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se comprometea reallzar

para LA EGEHID lo detallado a continuacién, bajo las condiciones! gle mas
adelante se indican:

Realizar: EL DRAGADO DEL RIO YUBAZO DESDE MADRE VIEJA, SECTOR JUAN

PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELECTRICA DE VALDESIA, PROVINCIA SAN
,CRISTQBAL R.D.

"[;'-?_'_"‘_\_BZLA C‘BNTRATISTA deberd entregar la obra requerida por la EG;ECFFIB

conformidad con lo establecido en la convocatoria a Concurso por Camparag‘on
de Precios de Obra No EGEHID-CCC-CCP-2018-223. /9§ -




PARRAFO I: Para la realizacion de este Contrato LA CONTRATISTA realizara, sin
que sea limitativo, las actividades sefialadas en la Propuesta Técnica y Econdmica
que presentara en fecha dos (02) de enero de 2019, la cual forma parte integral del
presente contrato.

PARRAFO II: LA CONTRATISTA reconoce y acepta todas y cada una de las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones, que no estan establecidas en el
presente contrato.

ARTICULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-

El precio total convenido para Realizar EL DRAGADO DEL RIO YUBAZO DESDE
MADRE VIEJA, SECTOR JUAN PABLO DUARTE, CENTRAL HIDROELECTRICA
DE VALDESIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D., indicados en el Articulo Tres
(3) del presente Contrato asciende al monto de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 48/100
(RD$9,262,980.48).

4.1LA EGEHID hara los desembolsos a LA CONTRATISTA conforme a la forma de
pago establecida mas adelante. El presupuesto del presente contrato no genera
obligacion de pago de su totalidad por parte de LA EGEHID, siendo éste
meramente indicativo y procediendo la obligacion de pago exclusivamente en
atencion al cronograma previamente establecido.

ARTICULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-

5.1 LA EGEHID dara a LA CONTRATISTA Un avance inicial correspondiente al
veinte por ciento (20%) del monto del contrato, equivalente a la suma de UN
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SEIS PESOS CON 09/100 (RD%$1,852,596.09), a la firma del presente
contrato, y contra entrega de Fianza de Anticipo.

5.2 Un segundo pago de un ochenta por ciento (80%), del monto del contrato, los

cuales seran pagados segln cubicaciones que vaya presentando LA
CONTRATISTA, de los cuales seran retenido el diez por ciento (10%),
contra recepcién y aceptacion final de los trabajos, aprobado por la EGEHID.

proceda a realizar el descuento de la suma de TRECE MIL, PESOS CON 004100

PARRAFO: LA CONTRATISTA autoriza formal y expresamente; gEGEHIDpé@g\;q\ue
(RD$13,000.00), del primer pago para Legalizacion Notarlatdel presente Contrato

ARTICULO 6: TIEMPO DE EJECUCION.- — il il
LA CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Cont to,
después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en-el Articulo: Quinto y
debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de LA EGEHIB €n un plazo

no mayor de treinta y tres (33) dias calendario, contados a partir de la fecha del
reportette TH#C,IO de la supervision.

_». \

;LA_CONTRATI‘.STA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo,

',se espec:ﬂque Ia Ruta Critica de Ejecucién de la Obra, y de acuerdo ai'tlgmpoJCEE\
,j :’EJECUCIGﬂ EStabIetado F /i
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ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA.

Si LA CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATISTA
adeudara a LA EGEHID, como justa indemnizacion por dafios y perjuicios, una
compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parametros locales de la inversién a la fecha especificada para la terminacién del
Contrato.

Esta compensacion se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de la Obra, y

seran descontadas del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las
sumas acreditadas a LA CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerard a LA
CONTRATISTA de su obligacién de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas
obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto LA
CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo vencimiento del
plazo sefalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni LA EGEHID ni LA CONTRATISTA seran responsables de cualquier
incumplimiento de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida,
obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o
situacion que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y

otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber to 0 en-cuenta al
momento de la firma o de la ejecucion de este trato para € itar
incumplimiento de sus obligaciones. ’ :

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento/‘"dé cualgtﬂ:@‘e;pago ba
este Contrato. o oS I~

mu e é

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, gue Ie ff'ﬂptda cumpnr
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como mcurnphmlento siempre y
cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte gfeéda
haya tomado_todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,
mempre con el\objetlvo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
,este Contrato_, 7 é

/Sipor una causa e Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATISTA Qpceemom
| ".sus Iaboresen el ,pjazo establemdo LA EGEHID extendera el Contratg perkun ”cfembo




igual al periodo en el cual LA CONTRATISTA no pudo cumplir, debido Unicamente a
esta causa.

LA CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier
gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato
en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si LA CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido
dentro de un plazo de cinco (05) dias habiles, se considerard que ha renunciado a su
derecho en relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

Queda convenido que LA CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos
de precios durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacion de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION.
La Supervision representard a LA EGEHID y serd intermediaria entre ésta y LA
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Contrato.

LA CONTRATISTA permitirda que LA EGEHID o su representante, inspeccionen en
cualguier momento la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11: NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una
relacién de subordinacion laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la Republica
Dominicana. LA CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA ejecutara y concluird las Obras y subsanara cualquier deficiencia
de las mismas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la dlllgem:la debldos y
en riguroso cumpl:mlento de las disposiciones del Contrato.

LA CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion deJos Pianas para
la realizacion de la obra, respondlendo por los errores de mterp;;etamgn mcurhdos
durante la ejecucidon y conservacién de la misma hasta la RecepC|oni<D§ef1n|t|va por
parte de la Entidad Contratante.

LA CONTRATISTA se atendrd a las ordenes administrativas lmpartldas pOr El
Supervisor. Cuando LA CONTRATISTA considere que las exigencias de una’orden
administrativa sobrepasan El Contrato, deberd notificarlo a El Supétvisor en un plazo
de Tres (03) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucién de la
orden ade]TStratl\{a no se suspendera como consecuencia de dicha notificacién.

LA CONTRATISTA, aqte cualquier deficiencia o error que constatara gn | Rroyect
ios flanos _debera comunicarlo de inmediato al funaonarlg c_ornf.tualtent'éJ
COﬂUdtoO:Ergﬁtagéo_del Tio Yubazo Madre Vieja, sector juan pablo, S. Cristébal [ <




absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas
deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de
tales trabajos, en este Ultimo caso, LA CONTRATISTA quedara exento de
responsabilidad.

Asimismo, LA CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan
llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y
por la falta de notificacion a la administracion o la ejecucidon de los trabajos sin
orden escrita de ésta.

LA CONTRATISTA respetard y cumplird toda la legislacion y normativa vigente en
el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra
institucion privada o publica, para la realizacién de los trabajos de construccién y
ejecucion de La Obra, cuya obtencidon sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberan ser obtenidas por LA CONTRATISTA.

ARTICULO 13.- DIRECCION DE LAS OBRAS
LA CONTRATISTA dirigira personalmente la Obra o nombrara a un representante
suyo para que lo haga.

El representante de LA CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar
cualquier decisidon que sea necesaria para la ejecucion de la Obra, para recibir y llevar
a cabo ordenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de LA
CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segun el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las 6rdenes administrativas.

ARTICULO 14.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacién de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo con
el personal propuesto. Con relacion a cualquier otro personal de LA CONTRATISTA
debera someter una copia del curriculum vitae de cada personaincluida, ‘ar\LA
EGEHID, para su revision y aprobacion. Si LA EGEHID no lo ob”eta cleqtro de }osx

primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que el personahem'tuestlom \
ha sido aprobado.

w‘ f«' .,A-w“‘t_

ARTICULO 15.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL. - /
LA CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa aut%rlzauon dg
LA EGEHID, la cual no sera negada sin motivo justificado. En“caso de que .por
razones ajenas a la voluntad de LA CONTRATISTA sea necesario eHeempIazo de
cualguier personal, LA CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
persona con semejantes aptitudes y experiencia. LA EGEHID se reserva el derecho
de objetar cualguier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan
causas justificadas para hacerlo.

e —

PARRQ_FOJEEA CQNTI@ATISTA debera entregar a El Supervisor de LA EGEHID un
|IStadD c;on \cada: unafde las personas que trabajaran en el periodo de construccion

acordado ‘Este per*s«enaf\debera estar debidamente identificado como emp‘le

-\n'—l‘ ey
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LA CONTRATISTA, y dicha identificacion deberd considerar los siguientes datos
personales:
> Nombre completo

» Cédula de Identidad Personal
» Cargo ¢ responsabilidad

» Direccion.

> Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 16.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

LA CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de la Obra como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros
derivados de sus operaciones. LA CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es
responsabilidad de LA CONTRATISTA.

Es responsabilidad de LA CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion,
asi como obedecer todas las regulaciones establecidas por LA EGEHID.

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:
» Uso de casco de seguridad G R

Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en a,}tura
Para trabajos de soldadura considerar siempre un extmtcy}untp é"lflugar de
trabajo y lentes de proteccion. /

Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores. (S v
Uso de andamios seguros \
Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de traba]o‘

\

v Vv

WYY

\

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, &e.Qeran cum (W/ﬁ
LA

completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para-fo-cua
EGEHID cooperara en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones.
No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningin momento.

El Supervisor de LA EGEHID podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que
no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

LA CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de

Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para
Construccion.

ARTICU’LO LZ‘LMG&IFICACIONES DEL CONTRATO.-

171 qua‘IqL,LLen mé@trf;taaon a los términos y condiciones del presente”
’éebera hacers € ‘poh mutuo acuerdo entre LAS PARTES por escr‘jtqj\ﬁ‘feql?nge_




enmiendas numeradas cronolégicamente y la fecha de vigencia de cada una se
contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por LA EGEHID.

ARTICULO 18: NULIDADES DEL CONTRATO.-

18.1 La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la
Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras
y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su
modificatoria, originara la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra
accion que decida interponer LA EGEHID.

18.2 La division del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la
Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco
del mismo, sera causa de nulidad del mismo.

ARTICULO 19: SOLUCION DE CONTROVERSIA.-

19.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver
en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relaciéon
al desarrollo del presente contrato y su interpretacion.

19.2 Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretacién, su resolucién o nulidad sera
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTICULO 20: INTERPRETACION DEL CONTRATO.-
21.1 El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente
Contrato se hara al amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 21: LEGISLACION APLICABLE.-

21.2 La ejecucion del presente Contrato se hard de conformidad con las leyes
vigentes en |la Republica Dominicana.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE ANTICIPO.-
Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, LA CONTRATISTA
debera proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una poéliza de seguro de

fidelidad a entera satisfaccion de LA EGEHID por un valor equwalente aI monto del
avance inicial. /_ 5

La presente garantia se reducira en la misma proporuonf £en que se vayan pagando
las cubicaciones correspondientes. .

ARTICULO 23.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.”

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato LA-CONTRATISTA hace
formal entrega. de una garantia bancaria o una pdliza de seguros a favor de LA
EGEHID; en cumplirmento a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de
Apllcacmn de la ey dé-compras y contrataciones aprobado mediante el D

12, de fecha seis" (0'63 \de septiembre del dos mil doce (2012) por“
equwalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.




PARRAFO: Dicha garantia respondera de los dafos y perjuicios gue se produzcan a
LA EGEHID en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion
de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 24.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

Al finalizar los trabajos, LA CONTRATISTA debera presentar una garantia de las
Obras ejecutadas por él a satisfaccion de LA EGEHID, (Garantia de Vicios Ocultos),
por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser
por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualguier reparacién que
surja por algun defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la
Obra. La garantia debera ser otorgada por una compafiia de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfaccion de LA EGEHID.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cddigo Civil
Dominicano.

LA CONTRATISTA también serd responsable por los dafios que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya
sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 25.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.
LA EGEHID se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumpllmlento de Contﬁa\o
cuando LA CONTRATISTA presente los siguientes documentos: /o

> Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras  /; = s
Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Tr#bajo (s
Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seglmdad Soc;atf?’:,
Certificacion de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La Re,nta

Comprobante de pagos de las tasas del CODIA \ 4 -_;a,;-«ff’ g

YV VYV

ARTICULO 26.- RESPONSABILIDAD CIVIL. y

LA CONTRATISTA. sera el unico responsable por los dafios y perjuicios causados a
las personas que laboren en la ejecucién de estos trabajos y por todos los dafios y
perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también,
asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A
tales efectos debera presentar para la suscripcion del presente Contrato la péliza
de responsabilidad civil general, correspondiente.

LA CONTRATISTA mantendra a LA EGEHID, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamacién, compensacion, pérdidas o gastos que

surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por LA
CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de
personas, o destmcmon de la propiedad fisica.

TN

LA CONTRATISTA o@fe ra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamadi

que SUrgleren de faHeﬂm nto o lesion, a toda persona empleada per ebb guéfl‘qy\n\
subcontratista, -dey ta!»mgéb que LA EGEHID esté mdemmzada A
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ARTICULO 27.- IMPUESTOS.

LA CONTRATISTA no estara exento de ningun pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto sera el Unico responsable por el pago de los
gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

PARRAFO: Retencion del Uno 1% Por Ciento, en Virtud de la Ley 6-86, del 4
de marzo del Aho 1986.

ARTICULO 28.- RESCISION.
LA EGEHID se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de
que LA CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus

obligaciones fundamentales de acuerdo a este Contrato y que pongan en riesgo la
ejecucion oportuna de la OBRA.

LA EGEHID podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi
como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si LA CONTRATISTA
fuese a la quiebra, o si se extendiese contra €l una orden de administracion judicial,
0 si se presentase una peticion de declaracién en quiebra, o si hiciese algun convenio
con sus acreedores o una cesién a favor de ellos, o si recayese un mandamiento
judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito a LA EGEHID que
en su opinion LA CONTRATISTA:

Ha abandonado las Obras, o

Ha dejado sin debida aprobaciéon justificada, de iniciar la Obra o ha
suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante
habérsele requerido proseguir por escrito, o

> No estd ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o estd
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las 6rdenes
emitidas por la Supervision, o

Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de LA EGEHID
Si LA CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneﬂcuo de sus
acreedores;

» Sise le asigna un administrador judicial a LA CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

r
Ve

v v

» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato. | % 3 »

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de Ias'fabﬁig‘&gc'rﬁ)héj
fundamentales de este Contrato, que a juicio de LA EGEHID sean violadas porJ/A
CONTRATISTA. ~ e

e

En tal caso, LA EGEHID, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra
rescindir este Contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por
todos los medios, exigir a LA CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.




LA CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualguier parte del mismo, ni ningun
beneficio o participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA EGEHID,
no eximira a LA CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada
en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que LA CONTRATISTA sera también responsable
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 30.- RECEPCION PROVISIONAL.

LA EGEHID tomara posesion de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas
de terminacion y se haya expedido un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, LA CONTRATISTA desmantelara vy
retirara las estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen
para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y
restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el Contrato.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA.
Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el Supervisor extendera a LA CONTRATISTA un certificado de
recepcion definitiva y remitird una copia del mismo a LA EGEHID con indicacion de
la fecha en que LA CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de recepcidn
definitiva a mas tardar en quince (15) dias, después de que expire el periodo arriba
mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya termmado a
satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

L.as Obras no se consnderaran concIUIdas hasta que un certlﬂ

para LA CONTRATISTA.

ARTICULO 32: IDIOMA OFICIAL.- (Tt e, J
32.1 El presente contrato ha sido redactado en espafiol, que seré‘el ldlorna de*tontroi:’

para todos los asuntos relacionados con el significado e m(erpretacmn de Ios
términos y condiciones del mismo. o ;

ARTICULO 33: TITULOS.-
33.1 Los titulos que siguen al numero de los articulos en el presente Contrato, sélo
tienen un propédsito ilustrativo y no servirdn como base para interpretar el

articulo completo, alterar o modificar el significado de los mismos.

ARTICULO 34: ACUERDO INTEGRO.-

34.1 Acuerdo Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las
estipulaciones y. aeaer:dos convenidos entre LAS PARTES; en caso de
ambigliedad, -duda- o Qe}acuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus
documentos anexos;- pre’? Te erd su redaccion. Asimismo, se establece que si
alguna de fas dlsposmlones‘de\este Contrato se declara invalida, las giemast\
seran afectadas y permaneceran plenamente vigentes. / j SRR \\

a‘ 'l
‘n\‘- L ‘L(. (‘V \\




ARTICULO 35: ELECCION DE DOMICILIO.-

35.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencia o
notificacion relativa al presente contrato, su ejecucion y terrmnaCIon

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un |-2}§mo t
EGEHID, y uno (1) para LA CONTRATISTA, en la Ciudad- e
Guzman, D)strﬁ&—Nauonal Capltal de Ia Republlca Dominica

AINO ING. AMARILYS TAV

Adminigtrador—|--

Sl /4/7’*/4
Yo, D22l 7 ¢?7 , Abogado, Notario Publico de los del Nimero

para el D\Jtnto Nacional, Matricula No. 2050 CERTIFICO Y DOY FE de que las
firmas que aparecen mas arriba fueron puestas libre y voluntariamente, en mi
presencia, por los sefiores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO E ING. ING.
AMARILYS TAVAREZ ROJAS, cuyas generales y calidades constan, qwenes
declaran que son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos pu,
privados. En Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de I

Domlnlcana a los diecisiete (17) dias de BYJeN0 - deI afio do ’{
(20
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