
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES TRIFASICAS
CARRETERA CARPINTERO-SABANETA, SAN JUAN DE LA MAGUANA,
PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA, LLEVADO A CABO POR LA
EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA

Contrato No. 043/2019

ENTRE: De una parte, LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA
DOMINICANA, (EGEHID), empresa autónoma de Servicio Público, continuadora
jurídica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, en lo
relativo a la producción de energía hidroeléctrica, con su domicilio social y asiento
principal ubicado en la Ave. Rómulo Betancourt No.303, Bella Vista, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, debidamente creada de conformidad con la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada po

nov¡embre de| 2007, modificado mediante e| Decreto No. 102 18 de fechz
mes de marzo del 2018,con RNC 4-30-06085-2, representada por su Ad N

7 “ c

sociedad comercial de Responsabilidad L¡m|tada constituida y existente de acuerdo-a
las leyes de la República Dominicana, con domicilio y asiento social en la Calle las
Cayenas No. 15, Buenos Aires Herrera, Santo Domingo Oeste, RNC No. 131258727,
y Registro del Proveedores del Estado No. 57675, Registro Mercantil No.114675SD,
debidamente representada por el Gerente ING. FRANCISCO MARTINEZ DE LA
CRUZ, dominicano, mayor de edad, ingeniero civil, titular de la Cédula de Identidad

O que sigue del presente Contrato se denominará EL CONTRATIST: S£ ONTA >RIA, 1alER AE mÍ E z RNCV/C¡o$ E E
Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES. z * 137 " F

. a

Á Xí?o/ ; _»'.55_PREAMBULO ;b—:of,_mqo e

POR CUANTO: A que mediante el Decreto No. 628-07, de fecha 02 de noviembre del
año 2007, modificado mediante el Decreto No. 102- 18 de fecha 06 del mes de
marzo del 2018, emitido por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo
dispuesto por el Párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-
01, del 26 de julio del 2001, se dispone la creación de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal, con
personería jurídica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones

omerciales contractuales, según sus propios mecanismos de dirección y control.



(06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de
Selección la Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 4, establece además
que: "Comparación de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas naturales
o jurídicas inscritas en el registro respectivo”.

POR CUANTO: A que en fecha veintiséis (26) de diciembre del año de 2018, LA
EGEHID convocó al Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-
CeCcC-CCP-2018-229, PARA LA CONSTRUCCION DE REDES TRIFASICAS
CARRETERA CARPINTERO-SABANETA, SAN JUAN DE LA MAGUANA,
PROVINCIA SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA, LLEVADO A CABO PORLA
EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA.

POR CUANTO: Que el día tres (03) de enero de 2019, el Com¡te de Com CN
Contrataciones procedió a la recepción y apertura de la Única Oferta g_ve;;a....,o
Económica recibida, para realizar la Obra de Referencia 4

y Contratac¡ones de LA EGEHID, mediante Informe de Recomendació:
Adjudicación de fecha 11 de enero de 2019, el cual toma como referenci Xt5>op¡
emitida por la Comisión Evaluadora según Informe s/n., de fecha 8 de enero* 2919,que recomienda se adjudique la obra a la sociedad FEC INGENIERIA, MON AS
8: SERVICIOS, S.R.L, por cumplir con todos los requisitos indicados en el concurso.

POR CUANTO: A que el día catorce (14) del mes de enero del año dos mil diecinueve
(2019), LA EGEHID procedió a la notificación a la sociedad FEC INGENIERIA,
MONTAJES 8: SERVICIOS, S.R.L, mediante comunicación No. ADM/EGEHID-050-
2019, la adjudicación para LA CONSTRUCCION DE REDES TRIFASICAS
CARRETERA CARPINTERO-SABANETA, SAN JUAN DE LA MAGUANA,
PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA, LLEVADO A CABO POR LA
EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA por ser ar$$('-?:>_
conveniente para la Institución y cumplir con los parámetros requeridos al a€—&5' Cc¡5¡xx

-xo J“POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma pár€ HEBSJ©J=...
del presente Contrato. SA 1:

R 180208727 S)
LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE.(—9 5

, Y__o)». - Í,
ARTICULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES. omingo e
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entenderá que significan lo que expresa a continuación:

')
I

Certificado de recepción definitiva. El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantía, en el que
se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

gontrat|s;g Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el
bR0g j?xo del Contrato.

AÍ0n!rgo El presente documento.
'C-Qr¡frata0bra para Construcción de Redes Trifasica, s.j. 2r—*;LH



Coordinador: Persona designada como tal por LA EGEHID para realizar las
funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que
tenga injerencia en la ejecución del Contrato.

Entidad Contratante: LA EGEHID.

Instalación: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global,
que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que
forma parte del Contrato de precio unitario.

El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos: Las contenidas e
a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP

La Propuesta Técnica y Económica: presentada por FEC I
MONTAJES 8: SERVICIOS, S.R.L., de fecha 30 de diciembre de 2018.

Comparación de Precios: Es el procedimiento administrativo mediante é
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.
oc

Período de Garantía: El período estipulado en el Contrato inmediatamente po5te?f0$uc '*)/-'/ ¿...X
a la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se=gbl¡gq:$ C J'l'_
cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las in ciones.eVERIA,del supervisor. s¡=.r;zgl£í;g.u.v

, RNE-104258727

ARTIÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-
2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del pre*sgnte

contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrínsec:
del mismo:
a) El Contrato propiamente dicho.
b) Llamado a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-

CCP-2018-229.
C) La Propuesta Técnica y Económica: presentada por la FEC INGENIERIA,

MONTAJES 8: SERVICIOS, S.R.L., el 30 de diciembre de 2018.
d) Garantías.

___ARTÍCULO : OBJETO DEL CONTRATO.-
L CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a realizar

x(aa a LA EGEHID lo detallado a continuación, bajo las condiciones que más
adelante se indican:

LA CONSTRUCCION DE REDES TRIFASICAS CARRETERA
TERO-SABANETA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN



JUAN, REPUBLICA DOMINICANA, LLEVADO A CABO POR LA EMPRESA DE
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA.

3.2EL CONTRATISTA deberá entregar la obra requerida por la EGEHID de
conformidad con lo establecido en la convocatoria a Concurso por Comparación
de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-229.

PARRAFO I: Para la realización de este Contrato EL CONTRATISTA realizará, sin
que sea limitativo, las actividades señaladas en la Propuesta Técnica y Económica
que presentará en fecha treinta (30) de diciembre de 2018, la cual forma parte
integral del presente contrato.

PARRAFO II: EL CONTRATISTA reconoce y acepta todas y cada
condiciones establecidas en el pliego de condiciones, que no están estab
presente contrato.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.- u .. VEl precio total convenido para Realizar LA CONSTRUCCION DI%XR€ "DE ...¿ E f
TRIFASICAS CARRETERA CARPINTERO-SABANETA, SAN JUAN DE -LA
MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN, REPÚBLICA DOMINICANA, LLEVADO A
CABO POR LA EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA DOMINICANA,
indicados en el Artículo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto de
VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS CON 85/100 (RD$26,995,733.85).

4.1LA EGEHID hará los desembolsos a EL CONTRATISTA conforme a
pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contr
obligación de pago de su totalidad por parte de LA EGEHI

awf,g —
“Ño genera €:

,&¡endbEeoe

atención al cronograma previamente establecido.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.- N
5.1 LA EGEHID dará a EL CONTRATISTA Un avance inicial corresp...;e......aPo

veinte por ciento (20%) del monto del contrato, equivalente a la suma de CINCO”
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y
SEIS PESOS CON 77/100 (RD$5,399,146.77), a la firma del presente
contrato, y contra entrega de Fianza de Anticipo.

5.2 Un segundo pago de un ochenta por ciento (80%), del monto del contrato, los
cuales serán pagados según cubicaciones que vaya presentando EL
CONTRATISTA, de los cuales serán retenido el diez por ciento (10%),

¡/x contra recepción y aceptación final de los trabajos, aprobado por la EGEHID.

Ele (;,ÓNTRATISTA se obliga a comenzar Ios trabajos objeto del presente Contrato,
despues de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo Quinto y
Contrato Obra para Construcción de Redes Trifasica, s.j. 4



deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de LA EGEHID en un plazo
no mayor de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha del
reporte de inicio de la supervisión.

EL CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que
se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de
ejecución establecido.

ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA.
Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Art¡culo 6-de..
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTR&'(ÍSÍNCÁX;X

.D (Í'
CO

compensación correspondlente al costo de oportunidad, calculado con
parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terrí
Contrato.

«
Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de K0br8oo3... /
serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o a'e lba5
sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a EL
CONTRATISTA de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás
obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este f%€$¡¡
CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sólo ve;1á&
plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ;

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. dí
Ni LA EGEHID ni EL CONTRATISTA serán responsables de cualquier incu
de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizad:
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. ?
Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualqucer evgñfo ¿n
situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
SN isto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

s de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
<Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.
“Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
.Momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar

< incumplimiento de sus obligaciones.
3 Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo

este Contrato.

Contrato Obra para Construcción de Redes Trifasica, s.j. 5



La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y
cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada
haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,
siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.
Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye
sus labores en el plazo establecido, LA EGEHID extenderá el Contrato por un tiempo
igual al período en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente
a esta causa.

EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el p¡:gsen_t_e
Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de u a&sáo'&“e]X
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembols [
gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultant:
en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuíto.|

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el ;
dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles, se considerará que ha rer
derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra. —

0N
ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN. <g?&
La Supervisión representará a LA EGEHID y será intermediaria entrg*—*ésta...g E G.s,

m
U>>& =CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuest¡oneggelgt

desarrollo del presente Contrato. z u =ñ 1¿58727 ¿í/?
EL CONTRATISTA permitirá que LA EGEHID o su representante, |n5pegñgn nen ')7
cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. n Oo

ARTÍCULO 11: NO RELACIÓN LABORAL.
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una
relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República
Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y

—ejecución del presente Contrato.

ÍCULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia

m|smas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la diligencia debidos y/2£ |g roso cumpl¡m¡ento de las disposiciones del Contrato.I/ NTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos para+áúy¿ñzac¡on de la obra, respond¡endo por los errores de interpretación incurridos
durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por
parte de la Entidad Contratante.

Contrato Obra para Construcción de Redes Trifasica, s.j. 6



EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo
de Tres (03) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la
orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto
Ó los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente,
absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas
deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de
tales trabajos, en este último caso, EL CONTRATISTA quedará exento de
responsabilidad. /

xP* :3...3:íf“&Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advert&sq£
llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina totq1f3) pare ]
por la falta de notificación a la administración o la ejecución de Iosxfrab e
orden escrita de ésta. 'X--' N

N

N Mat. 2625 4/Q
EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa wgem;.e egN /
el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las le s
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualqui ;Quñ¡&%'...c,,
institución privada o pública, para la realización de los trabajos de con nDccejecución de La Obra, cuya obtención sea usualmente responsab¡l( ad q?¿
contratista general, deberán ser obtenidas por EL CONTRATISTA. ¡!$ - Í"“f &

NE ID
ARTÍCULO 13.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS NE RNC: Mcbaroy
EL CONTRATISTA dirigirá personalmente la Obra o nombrará a un rekl<€gentante
suyo para que lo haga.

E

o 48
. DM o 1ngc h

El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar
cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de la Obra, para recibir y llevar
a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de EL
CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 14.- APROBACIÓN DEL PERSONAL.
La aceptación de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo con
el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA

D, para su revisión y aprobación. Si LA EGEHID no lo objeta dentro de los
ros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión

REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL.
RATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización

de1.A GEHID, la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por
» razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de

Cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una

Contrato Obra para Construcción de Redes Trifasica, s.j. 7



persona con semejantes aptitudes y experiencia. LA EGEHID se reserva el derecho
de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan
causas justificadas para hacerlo.

PÁRRAFO: EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de LA EGEHID un
listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción
acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de
EL CONTRATISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos
personales:

> Nombre completo DZA 'mc /;=
> Cédula de Identidad Personal ¡¡,"u;o A 4z
> Cargo ó responsabilidad S $ :
> Dirección. ¡[f.7
> Teléfono “*

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales),...qyeda;au»
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad. N Mat. 2625

— —

ARTÍCULO 16.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.
EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de la Obra como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros
derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las em|s¡ones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del C -
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomerkk
precauc¡ones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construqc¡on
así como obedecer todas las regulaciones establecidas por LA EGEHID. ;

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos:

Uso de casco de seguridad
Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de
trabajo y lentes de protección.
Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
Uso de andamios seguros
Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Y
 

Y
 

Y
Y

 
N

 
Y

las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir
Netamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA
p cooperara en lo concerniente a autor¡dades que ex¡gen estas regulac¡ones
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EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de
Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para

Construcción.

ARTÍCULO 17: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-
17.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato

deberá hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante
enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se
contará a partir de la fecha de aprobación realizada por LA EGEHID.

ARTÍCULO 18: NULIDADES DEL CONTRATO.-

18.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Art1cdf9??>&í a,
Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, SeryVicio ra
y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis: 'ZOOQ¿5
modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin per]u|5|o
acción que decida interponer LA EGEHID. ._)

Maz 2625

18.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obl|gac¡0ne:5"&ie+&x
Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco
del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 19: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-
19.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos pa' reen forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgi nre%gí$&_

SER aeal desarrollo del presente contrato y su interpretación.
RNC: 13055727

19.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato fqlat¡vo al ó
mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad oSBrá, o A
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 20: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-
21.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente

Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 21: LEGISLACIÓN APLICABLE.-
21.2 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes

vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE ANTICIPO.-
Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA

Í7 nte garantía se reducirá en la misma proporción en que se vayan pagando
ibícaciones correspondientes.
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ARTÍCULO 23.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace
formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de LA
EGEHID, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de
Aplicación de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-
12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor
equivalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO: Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a
LA EGEHID en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución
de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 24.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.-
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las
Obras ejecutadas por él a satisfacción de LA EGEHID, (Garantía de Vicios Ocultos),
por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberár
por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier repa
surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento
Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seg
correspondiente fianza, a entera satisfacción de LA EGEHID.

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Ó<d|go... vi 'LQ
Dominicano. % 5N D

Ea

EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las
Obras existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no
haya sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTÍCULO 25.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO. el
LA EGEHID se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento dge'/©ñfrato€
cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

> Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
> Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo
> Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad £
> Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta
> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA K_'o*...

ARTÍCULO 26.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños y perjuicios causados a
las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y

! juicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también,i?ñx(a la totalidad de los riesgos y comprom¡sos que se originen por los mismos. A
¡é& fectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza

e%rggponsabllldad civil general, correspondiente.
TRATISTA mantendrá a LA EGEHID, sus agentes y empleados, libres e

es de y contra toda reclamación, compensación pérdidas o gastos que
eren o resultaren de las Obras, 1nclus¡ve servicios profesionales provistos por EL

Contrato Obra para Construcción de Redes Trifasica, s.j. 10



Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de
personas, o destrucción de la propiedad física.

EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones
que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier
subcontratista, de tal modo que LA EGEHID esté indemnizada.

ARTÍCULO 27.- IMPUESTOS.
EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los
gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

PARRAFO: Retención del Uno 1% Por Ciento, en Virtud de la Ley 6-86, de| 4
de marzo del Año 1986.

ARTÍCULO 28.- RESCISIÓN.
LA EGEHID se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato'eg1 ca -
que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de |ncumpl|m¡er(fb = SUS -
ob||gac¡ones fundamentales de acuerdo a este Contrato y que pongan en, r¡g55043
ejecución oportuna de la OBRA. XO Dr N

LA EGEHID podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así
como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA
fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración J_udg_c1aL
O si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese a|gupet&úéo¡*%—¿o
con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mañ
judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión cert¡f¡case por escrito a LA
en su opinión EL CONTRATISTA:

> Ha abandonado las Obras, o
> Ha dejado sin debida aprobac¡on justificada, de iniciar la Obrra o ha

suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no- QbSt3nte'"o“
habérsele requerido proseguir por escrito, o

> No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes
emitidas por la Supervisión, o

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de LA EGEHID
> Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus

acreedores;
> Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de

su insolvencia.

Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

lal modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de las obligaciones
amentales de este Contrato, que a juicio de LA EGEHID sean violadas por EL

TISTA.
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En tal caso, LA EGEHID, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá
rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por
todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 29.- SUB-CONTRATACIONES.
EL CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún
beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

El otorgamíento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA EGEHID,
no eximirá a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación est¡pulada
en El Contrato. í

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA será también re$popg/ab% 2
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o |ncum'íaTm tos
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores. ¡

ARTÍCULO 30.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. N? maczszs
LA EGEHID tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebg; ...A ,
de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional. e
Tras la recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantñgfá;m
retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no vsa ilicen
para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u ob5tacul55ch
restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma %F“g“da>%

»/j'x

por el Contrato. NE seRvICIO:)A
RNC: 1312687

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. é
Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan. s¡do...=
subsanados, el Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado €c é
recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a LA EGEHID con indicación de
la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción
definitiva a más tardar en quince (15) días, después de que expire el período arriba
mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a
satisfacción del Supervisor toda obra ordenada.
Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a LA EGEHID, con una copia
para EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 32: IDIOMA OFICIAL.-
32.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control

— SJAra todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los
S términos y condiciones del mismo.

EN

ARTí;;¿' O 33: TÍTULOS.-
33 1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo

tlgnen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el/ 9¡t|gulo completo, alterar o modificar el significado de los mismos.
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34.1 Acuerdo Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las
estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de
ambiguedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no
serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 35: ELECCIÓN DE DOMICILIO.-
35.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen

domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o
notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, Dos (2) para la
EGEHID, y uno (1) para EL CONTRATISTA, en la Ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18)
dí | d d 201|as/g,el—mes.dg enero del año dos mil diecinueve (20 9)f
VA 0 SONSTR NX

PO_R¡L;APEG€ng POR: EL CONTp.ATI
/ 7 Y 4 Ne

!':_ [ f : E R MO"'?MS'¡*/NG- ING. F o NÍÁK$ ÍNEZ u?)iA CRUZ
Admil co TMT15TA ¿*

X 

s

A E Abogado Notar|o Pubt¡co de Ios del Número
para el p'str| o Nac¡onal Matr¡cula No. , CERTIFICO Y DOY FE de que las
firmas que aparecen más arriba fueron puestas libre y voluntariamente, en mí
presencia, por los señores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO e ING.

O MARTINEZ DE LA CRUZ, cuyas generales y calidades constan,
'Paran que son las firmas que acostumbran a usa todos sus actos

7 T Qf vados En Santo Domingo de Guzmán, Distgi
Í,3Re W C m|n|cana a los dieciocho (18) días del mesÁ! es ño dos Mil

_- ;

- No, 25?5w Ze "72, x P
— NOTARIO PÚBLICO
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