
CONTRATO DE OBRA PARA LA COMPRA E INSTALACION DE TRES Q¿3)
PANELES DE DISTRIBUCION Y UN (01) TRANSFORMADOR, PARA SER
UTILIZADO EN LA CENTRAL SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA.

Contrato No. 863/2018

ENTRE: De una parte, LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA
DOMINICANA, (EGEHID), empresa autónoma de Servicio Público, continuadora
jurídica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, en lo
relativo a la producción de energía hidroeléctrica, con su domicilio social y asiento
principal ubicado en la Ave. Rómulo Betancourt No.303, Bella Vista, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, debidamente creada de conformidad con la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la
Ley 186-07, de fecha 6 de agosto del 2007, y el Decreto No. 628-07, modificado
mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de marzo del 2018, con RNC
4-30-06085-2, representada por su Administrador ING. DEMETRIO LLUBERES
VIZCAINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 082-0004427-2, de este domicilio y residencia, quien para los fines
del presente contrato se denominará LA EGEHID.

sociedad sociedad de Responsabilidad Limitada constituida y existente de ac
leyes de la República Dominicana, RNC 131-00904-2, Registro de Proveedores del
36149, Registro Mercantil No. 96999SD, con domicilio y asiento social en la Ca
Residencial Ofelia No.9, Kilometro 8, Carretera Sánchez, Santo Domingo, Capital de |
Dominicana, Distrito Nacional, debidamente representada por la SRA. LOGICA AQUI

sigue del presente Contrato se denominará LA CONTRATISTA. AA “

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES. /5 a )q'f_"p V
PREÁMBULO

2007, mod¡ficado mediante el Decreto No 102 18 de fecha 06 del mes de
r20 del 2018, emitido por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo

esto por el Párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-
2 26 de julio del 2001, se dispone la creación de la Empresa de Generación

éctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal, con
Ía jurídica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones

ales contractuales, según sus propios mecanismos de dirección y control.

CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
(2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis
(06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de
Selección la Licitación Pública Nacional.

Contrato Obra para la instalación tres Paneles, Central Sabaneta, JALEP, 863/2018, r,m.- 1



POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además
que: “Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más
conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: A que en fecha catorce (14) de noviembre del año de 2018, LA
EGEHID convocó al Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-
CCC-CCP-2018-189, PARA LA COMPRA E INSTALACION DE TRES (03)
PANELES DE DISTRIBUCION Y UN (01) TRANSFORMADOR, PARA SER
UTILIZADO EN LA CENTRAL SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA.

POR CUANTO: Que el día veinte (20) de noviembre de 2018, el Comité de Compras
y Contrataciones, procedió a dar apertura de las Ofertas Técnicas-Económicas
recibidas de acuerdo al orden de recepción, para realizar la Obra de Referencia.

POR CUANTO: Que, del estudio de la Propuesta presentada, el Comité de Compras.
y Contrataciones de LA EGEHID, mediante Informe de Recomendació de R
Ad]ud¡cac¡on de fecha 29 de noviembre de 2018, el cual toma como ref ao “
opinión emitida por la Comisión Evaluadora según Informe s/n., de fe
noviembre de 2018, cumpliendo técnicamente con los requerimientos so

.. POR CUANTO: A que el día treinta (30) del mes de noviembre del añ %os y
“Dieciocho (2018), LA EGEHID procedió a la Notificación a la C ñ

-C CONTRATISTAS ELECTRICOS Y MECANICOS JALEP, S.R.L., =
N comunicación No. ADM/EGEHID-905-2018, de la adjudicación para PARA LA

COMPRA E INSTALACION DE TRES (03) PANELES DE DISTRIBUCION Y UN
(01) TRANSFORMADOR, PARA SER UTILIZADO EN LA CENTRAL SABANETA,

< PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, por ser la suya conveniente para la
— Institución y cumplir con los parámetros requeridos al efecto.

NULTIPLES”

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral
_AZ del presente Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entenderá que significan lo que expresa a continuación:

Certificado de recepción definitiva. El o los certificados expedidos por el
supervisor a LA CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantía, en el que
se q_eclare que LA CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

S
—El presente documento



Coordinador: Persona designada como tal por LA EGEHID para realizar las
funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que
tenga injerencia en la ejecución del Contrato.

Entidad Contratante: LA EGEHID.

Instalación: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global,
que LA CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que
forma parte del Contrato de precio unitario.

El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos: Las contenidas en el llamado
a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-189.

La Propuesta Técnica y Económica: presentada por CONTRATISTA DE
SERVICIOS MULTIPLES JALEP, S.R.L., de fecha 19/11/2018.

Comparación de Precios: Es el procedimiento administrativo mediante el í
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convoca
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccion
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

a la fecha de aprobac¡on provisional, durante el cual LA CONTRATISTA se obllga
cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones
del supervisor.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-
2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente

contrato, y LA CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca
del mismo:
a) El Contrato propiamente dicho.
b) Llamado a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-

CCP-2018-189.
J % €) La Propuesta Técnica y Económica: presentada por la sociedad CONTRATISTA

DE SERVICIOS MULTIPLES JALEP, el 19 de noviembre de 2018.
d) Garantías.

ARTÍCULO 3: OBJETO D NTRATO.-
3 1I_.A CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a realizar

ra LA EGEHID Io detallado a continuación, bajo las condiciones que más
”c1 lante se indican:
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- 4.1LA EGEHID hará los desembolsos a LA CONTRATISTA conforme al

“ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-

Realizar: LA COMPRA E INSTALACION DE TRES (03) PANELES DE
DISTRIBUCION Y UN (01) TRANSFORMADOR, PARA SER UTILIZADO EN LA
CENTRAL SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.

3.2 LA CONTRATISTA deberá entregar la obra requerida por la EGEHID de
conformidad con lo establecido en la convocatoria a Concurso por Comparación
de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-189.

PARRAFO I: Para la realización de este Contrato LA CONTRATISTA realizará, sin
que sea limitativo, las actividades señaladas en la Propuesta Técnica y Económica
que presentará en fecha diecinueve (24) de noviembre de 2018, la cual forma parte
integral del presente contrato.

PARRAFO II: LA CONTRATISTA reconoce y acepta todas y cada una de las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones, que no están establecidas en el
presente contrato.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-
El precio total convenido para Realizar LA COMPRA E INSTALACION DE TRES
(03) PANELES DE DISTRIBUCION Y UN (01) TRANSFORMADOR, PARA SER
UTILIZADO EN LA CENTRAL SABANETA, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA, indicados en el Artículo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto
de CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIEN
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 60/100 (RD$5,746,457.60).

— pago establecida más adelante. EI presupuesto del presente contrato

“ meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclus¡va
< atención al cronograma previamente establecido.

5.1 LA EGEHID dará a LA CONTRATISTA Un avance inicial correspondiente al
veinte por ciento (20%) del monto del contrato, equivalente a la suma de UN
MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
PESO CON 52/100 (RD$1,149,291.52), a la firma del presente contrato, y
contra entrega de Fianza de Anticipo.

5.2 Un segundo pago de un diez por ciento (10%), contra presentación de los
diseños, planos para ser aprobados por la Gerencia Eléctrica.

5.3 Un tercer pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto del
contrato, contra presentación de la orden de compra de los equipos al fabricante.

5: í/Cu.ato pago de un quince por ciento (15%), del monto total del contrato contra



5.5 Un quinto pago de un veinte por ciento (20%), del monto total del contrato,
con la instalación y puesta en marcha de los equipos, y carta de aceptación de la
Gerencia Eléctrica.

5.6 Un sexto y último pago correspondiente al restante quince por ciento (15%),
a los sesenta (60) días, luego de la aceptación provisional y entrega definitiva
recibida por la Gerencia Eléctrica.

PARRAFO I: LA CONTRATISTA autoriza formal y expresamente a EGEHID para
que proceda a realizar el descuento de la suma de NUEVE MIL PESOS CON 00/100
(RD$9,000.00), del primer pago para Legalización Notarial del presente Contrato.

PARRAFO II: INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que LA CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios, durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios
Unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE EJECUCIÓN.-
LA CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato,
después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo Qui
deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de LA EGEHID e
no mayor de sesenta y seis (66) días calendario, contados a partir del aytiti
fecha del reporte de inicio de la supervisión.

Es
j

LA CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de traba
! se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo a

oo Muin, — ejecución establecido.

00 ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA.
N Si LA CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 6 de

— ,19% este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATISTA
: adeudará a LA EGEHID, como justa indemnización por daños y perjuicios, una

"6n -* Compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
— parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del

Contrato.

EAn

¿ Mat. 2625

xí'o Dgo. DN

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y
serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las
sumas acreditadas a LA CONTRATISTA.

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a LA
CONTRATISTA de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás
obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto LA
CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del

/+pJQ) señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.
O s

— ARTÍCULO 8.- FUERZ YOR Y CA RTUITO.
J gNí7LA;'¿_EGEHID ni LA CONTRATISTA serán responsables de cualquier

¿incumplimiento de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida,
'o,foo'0bst'a ulizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
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Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o
situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

as causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
.. 1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.

2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar

! incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo

este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumpl¡/ñ¡,_N
cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como mcumphm¡ento siemp .¡xó* opvl0u;;,ox
cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afe F
haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuit
siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecid S ent
este Contrato. NO a S
Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATISTA no concl% 7i ¿'
sus labores en el plazo establecido, LA EGEHID extenderá el Contrato por un tiempos.,igual al período en el cual LA CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente” 093M
a esta causa.

LA CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier
gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato
en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

LA/_', Si LA CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido
dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles, se considerará que ha renunciado a su
derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que LA CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.
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La Supervisión representará a LA EGEHID y será intermediaria entre ésta y LA
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Contrato.

LA CONTRATISTA permitirá que LA EGEHID o su representante, inspeccionen en
cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO 11: NO RELACIÓN LABORAL.
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una
relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República
Dominicana. LA CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA.
LA CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia
de las mismas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la diligencia debidos y
en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.
LA CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos para
la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos

parte de la Entidad Contratante. á

.

LA CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas imparti
Supervisor. Cuando LA CONTRATISTA considere que las exigencias de “Yna
administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor e uny
de Tres (03) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de
orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notifíc$c¿(¿p.

N Dgo.DN:

eO 9A CONTRATISTA, aqte cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto
f,¿p')5¿q¿'los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente,
— absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas

f deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de
o - tales trabajos, en este último caso, LA CONTRATISTA quedará exento de

SP responsabilidad.

"
 

/M
a 

.

l A¡ Asimismo, LA CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan
l llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y

por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin
orden escrita de ésta.

LA CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en
el Estado Dominicano.

,otcada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
les vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra

ivada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y
La Obra, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un

neral, deberán ser obtenidas por LA CONTRATISTA.



PARRAFO: EL CONTRATISTA DEBE SUSMINISTRAR LOS SIGUIENTRES
DOCUMENTOS
EL CONTRATISTA en un plazo de 15 días después de constituirse la garantía de
fiel cumplimiento, EL CONTRATISTA, suministrara a la EGEHID y al supervisor ,
para su revisión y devolución con comentarios dentro de los cinco (5) días naturales
siguiente a su recibo para garantizar el plazo de entrega , un ejemplar en copia
dura y otro electrónico de los planos elaborados para la ejecución de el contrato, asi
como las especificaciones técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de
el contrato. EL CONTRATISTA suministrara a LA EGEHID y al supervisor todos los
planos, en copia dura y electrónica y cualquier otro documento requerido por la
EGEHID y el supervisor. Incluso:

A) Manuales de operación y mantenimiento
B) Planos de ensamble
C) Diagramas de circuito
D) Diagrama de alambrado
E) Diagrama de lógicos
F) Planos de dimensionales
G) Lista de partes
H) Holas de datos de componentes

ARTÍCULO 13.- DIRECCION DE LAS OBRAS

El representante de LA CONTRATISTA tendrá plena autoridad pal áo,' adí
cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de la Obra, para re&kb)r y le
a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabili 5e d S
CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y ssegún éfoo
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados <y”.los P
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 14.- APROBACIÓN DEL PERSONAL.
La aceptación de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo con
el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de LA CONTRATISTA
deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a LA
EGEHID, para su revisión y aprobación. Si LA EGEHID no lo objeta dentro de los
primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión
ha sido aprobado.

ARTÍCULO 15.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL.
LA CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de
LA EGEHID, la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por
razones ajenas a la voluntad de LA CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de
ualquier personal, LA CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una

AFO: LA CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de LA EGEHID un
__—“ 'on cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción
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-- permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos:

acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de
LA CONTRATISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos
personales

Nombre completo
Cédula de Identidad Personal
Cargo ó responsabilidad
Dirección.
Teléfono
Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

Y
Y

 
Y

 
Y

 
Y

L 16.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y E RIDAD
OCUPACIONAL.
LA CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de la Obra como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros
derivados de sus operaciones. LA CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de constru %¡._qu“XK
responsabilidad de LA CONTRATISTA.

Es responsabilidad de LA CONTRATISTA asegurarse que se tom
precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la
así como obedecer todas las regulaciones establecidas por LA EGEHI

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias,

- > Uso de casco de seguridad
> Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de

e trabajo y lentes de protección.
> Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

$ > Uso de andamios seguros
> Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.
>

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA
EGEHID cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones.
No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento.

V_RTIÍCULO 17: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-
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17.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato
deberá hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante
enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se
contará a partir de la fecha de aprobación realizada por LA EGEHID.

ARTÍCULO 18: RESCICIÓN DEL CONTRATO.-
18.1 LA EGEHID podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de LA
CONTRATISTA, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 19: NULIDADES DEL CONTRATO.-
19 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la

Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
(2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin
perjuicio de otra acción que decida interponer LA EGEHID.

19.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la
Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco
del mismo, será causa de nulidad del mismo.

—

ARTÍCULO 20: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-
20.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos pa

en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir
al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nuli _or5g,[¡á N
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante—
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

;;'ARTÍCULO 21: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-
21.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente

Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 22: LEGISLACIÓN APLICABLE.-
/¡ 22.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes

/— = vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 23.- GA Í ANTICIPO.-
Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, LA CONTRATISTA
deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de
fidelidad a entera satisfacción de LA EGEHID por un valor equivalente al monto del



ARTÍCULO 24.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato LA CONTRATISTA hace
formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de LA
EGEHID, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de
Aplicación de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-
12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor
equivalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO : Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan a
LA EGEHID en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución
de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 25.- LTOS.-
Al finalizar los trabajos, LA CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las
Obras ejecutadas por él a satisfacción de LA EGEHID, (Garantía de Vicios Ocultos),
por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser
por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que
surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la
Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfacción de LA EGEHID. ;2'¡Z c;”'“¿_»

F — =*oo”o“%24x“-.Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del C7tb%eoo Qa Ye EN
Dominicano. ¡""7
LA CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione %as |
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no h.agág
sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra termin ng =

78 “. ARTÍCULO 26.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
1S CONTRATO.
f V' TLA EGEHID se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

e e Y cuando LA CONTRATISTA presente los siguientes documentos:
: > Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

< Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo
Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social
Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta
Comprobante de pagos de las tasas del CODIAY

 
Y

 
Y

ARTÍCULO 27.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
LA CONTRATISTA. será el único responsable por los daños y perjuicios causados a
las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y
perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también,
asumirá la total¡dad de los riesgos y compromísos que se originen por los mísmos A

ilidad civil general, correspondiente.
STA mantendrá a LA EGEHID, sus agentes y empleados, libres e

2y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que
Itaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por LA
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Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de
personas, o destrucción de la propiedad física.

LA CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones
que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier
subcontratista, de tal modo que LA EGEHID esté indemnizada.

ARTÍCULO 28.- IMPUESTOS.
LA CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los
gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

PARRAFO: Retención del Uno 1% Por Ciento, en Virtud de la Ley 6-86, del 4
de marzo del Año 1986.

ARTÍCULO 29.- RESCISIÓN.
LA EGEHID se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de
que LA CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus
ob||gac¡ones fundamentales de acuerdo a este Contrato y que pongan en r|esgo la_
ejecución oportuna de la OBRA.

LA EGEHID podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente C
como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si LA CON
fuese a la quiebra, o si se extend¡ese contra él una orden de admínistrac

con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mam
judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a LA EGE
en su opinión LA CONTRATISTA:

> Ha abandonado las Obras, o
> Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha

suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante
habérsele requerido proseguir por escrito, o

> No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes
emitidas por la Supervisión, o

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de LA EGEHID
> Si LA CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus

acreedores;
- » Sisele asigna un administrador judicial a LA CONTRATISTA a causa de su

insolvencia.

> Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de las obligaciones



En tal caso, LA EGEHID, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá
rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por
todos los medios, exigir a LA CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 30.- SUB-CONTRATACIONES.
LA CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún
beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA EGEHID,
no eximirá a LA CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación estipulada
en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que LA CONTRATISTA será también responsable
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

—

—

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. APRIA En
e e A o - — — - z v pO NOTap U
LA EGEHID tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado | 9rpgog... 'ooa'?42'xx
de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional?? — e o'<.%

u

Tras la recepción provisional de las Obras, LA CONTRATISTA des htele :
retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no*._ e ut
para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u ob ag¿|os a
restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma*é¿c&ída'*
por el Contrato. m

ARTÍCULO 32.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
/ Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido

/__A E subsanados, el Supervisor extenderá a LA CONTRATISTA un certificado de
recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a LA EGEHID con indicación de
la fecha en que LA CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a

- Satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción
— definitiva a más tardar en quince (15) días, después de que expire el período arriba

mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a
< Satisfacción del Supervisor toda obra ordenada.

“Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a LA EGEHID, con una copia
para LA CONTRATISTA.

ÍCULO 33 IDIOMA OFICIAL.-
33.1 El presente contrato ha sido redactado en español - que sera' el idioma de control
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34.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo
tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el
artículo completo, alterar o modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 35: ACUERDO INTEGRO.-
35.1 Acuerdo Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las

estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de
ambigúiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no
serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCUL : ELECCIÓN DE ILI
36.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen

domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o
notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, Dos (2) para la
EGEHID, y uno (1) para LA CONTRATISTA, en la Ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, Capítal de Ia República Dominicana, a los doce (12) días

ING “DEME

-A A b , Abogado, Notario Público de los del Número
para el Di Nac¡onal Matricula No. 26 ZS , CERTIFICO Y DOY FE de que las
firmas que apdrecen más arriba fueron puestas libre y voluntariamente, en mí
presencia, por los señores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO Y SRA. LOGICA
AQUINO DE LA CRUZ, cuyas generales y calidades constan S¿9edaran que son
las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos pú yop;¿y€€£¡; En Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
doce (12) días del mes de diciembre del año dos

NOTARIO íu'suco Wo
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