3 CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION CANAL BAITOAL CAR
PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA.

Contrato No. 009/2019

Ch /
juridica de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales \‘ff en lo ~
relativo a la produccion de energia hidroeléctrica, con su domicilio social y asiento
principal ubicado en la Ave. Romulo Betancourt No.303, Bella Vista, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzman, debidamente creada de conformidad con la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la
Ley 186-07, de fecha 6 de agosto del 2007, y el Decreto No. 628-07, modificado
mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de marzo del 2018,con RNC
4-30-06085-2, representada por su Administrador ING. DEMETRIO LLUBERES
VIZCAINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 082-0004427-2, de este domicilio y residencia, quien para los fines
del presente contrato se denominara LA EGEHID.

Y de la otra parte, la empresa AGP LIMITED, S.R.L., sociedad de Responsabilidad
Limitada constituida y existente de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana,
RNC 124017327, Registro de Proveedores del Estado No. 11835, Registro Mercantil
No.-43364SD, con domicilio y asiento social en el No. 109, de |a Av. Roberto Pastoriza
; Ens, Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, debidamente
/ representada por su Gerente sefior ING. GERALDO EMILIO GONZALEZ

denominara EL CONTRATISTA.

Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.
PREAMBULO

POR CUANTO: A que mediante el Decreto No. 628-07, de fecha 02 de noviembre del
afo 2007, modificado mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de
marzo del 2018, emitido por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo
dispuesto por el Parrafo I del Articulo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-
01, del 26 de julio del 2001, se dispone la creaciéon de la Empresa de Generacidn
___Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal, con
""ZEE_?&}\WE juridica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones
hﬁqgw \Ies contractuales, segun sus propios mecanismos de direccién y control.
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R;d}'ﬂNTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
"‘(20’05);;5 bre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras vy

i Cor}éeg‘l_o es, y su posterior modificacion contenida en la Ley 449-06, de fecha seis
e, i) .-{;!é‘r/ézliciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de
o Sefei@c‘on la Licitacién PUblica Nacional.
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POR CUANTO: A gue la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 4, establece demas;:; Qov

que: "Comparacion de Precios: Es una amplia convocatoria a las personas

)
)
o0 juridicas inscritas en el registro respectivo”. 2
A

CCC-CCP-2018-198, PARA LA CONSTRUCCION CANAL BAITOAL CARD ON—"
PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA.

POR CUANTO: Que el dia cuatro (04) de diciembre de 2018, el Comité de Compras
y Contrataciones procedié a la recepciéon y apertura de las Ofertas Técnicas-
Econdmicas recibidas, para realizar la Obra de Referencia

POR CUANTO: Que del estudio de la Propuesta presentada, el Comité de Compras
y Contrataciones de LA EGEHID, mediante Informe de Recomendacion de
Adjudicacién de fecha 18 de diciembre de 2018, el cual toma como referencia la
opinion-emitida por la Comisiéon Evaluadora segun Informe s/n., de fecha 18 de
iciembre 'de 2018, que recomienda se adjudique la obra a la sociedad AGP
ITED, S.R.L., por cumplir con todos los requisitos indicados en el concurso.

POR CUANTO: A gue el dia dieciocho (18) del mes de diciembre del afio Dos Mil
Dieciocho (2018), LA EGEHID procedié a la notificacion a la Compafiia AGP
LIMITED, S.R.L., mediante comunicacion sin numero, la adjudicaciéon para LA
CONSTRUCCION CANAL BAITOAL CARDON, PROVINCIA SAN JUAN,
REPUBLICA DOMINICANA., por ser la suya conveniente para la Institucién y
cumplir con los parametros requeridos al efecto.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral
del presente Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entendera que significan lo que expresa a continuacién:

Certificado de recepcién definitiva. El o los certificados expedidos por el
supervisor a2 EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el que
se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el
objeto del Contrato.

Contratg El presente documento.




Entidad Contratante: LA EGEHID.

Instalacion: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global,
gue EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que
forma parte del Contrato de precio unitario.

El Plie de Condiciones Especificas y sus anexos: Las contenidas en el llamado
a Concurso por Comparacion de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-198.

La Propuesta Técnica y Econémica: presentada por AGP LIMITED, S.R.L., de
fecha 30 de noviembre de 2018.

. AV i
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales selec?{oara | 3,3,
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.

onto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

a‘la\fecha de aprobacnon provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obllga a
cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones
del supervisor.

ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -
2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente
contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrinseca
del mismo:
a) El Contrato propiamente dicho.
b) Llamado a Concurso por Comparacion de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-
CCP-2018-198.
c) La Propuesta Técnica y Econdmica: presentada por la sociedad AGP LIMITED,
S.R.L., el 30 de noviembre de 2018.
d) Garantias.

ARTICULO 3: OBJETO DEL CONTRATO.-

3.1EL CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a realizar
para LA EGEHID lo detallado a continuaciéon, bajo las condiciones que mas
adelante se indican:

. Realizar: LA CONSTRUCCION CANAL BAITOAL CARDON, PROVINCIA SAN
UA*N REPUBLICA DOMINICANA.

5\
3: Z“EQ.’, \(\CONTRATISTA debera entregar la obra requerida por la EGEHID de
$re g:or‘gf.ormldad con lo establecido en la convocatoria a Concurso por Comparacion
= pe;Préaos de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-198.
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PARRAFO I: Para la realizacion de este Contrato EL CONTRATISTA realizard, sin
que sea limitativo, las actividades sefialadas en la Propuesta Técnica y Economica
que presentard en fecha treinta (30) de noviembre de 2018, la cual forma parte
integral del presente contrato.

PARRAFO II: EL CONTRATISTA reconoce y acepta todas y cada una de las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones, que no estan establecidas en el
presente contrato.

ARTICULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-
~El precio. total convenido para Realizar LA CONSTRUCCION CANAL BAITOAL
) CARDON PROVINCIA SAN JUAN, REPUBLICA DOMINICANA., indicados en el
Artieulo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto de TREINTA Y TRES
LLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN
ESOS CON 20/100 (RD%$33,463,401.20).

4.1LA EGEHID hara los desembolsos a EL CONTRATISTA conforme a la forma de A
pago establecida mas adelante. El presupuesto del presente contrato no TRuIS
obligacién de pago de su totahdad por parte de LA EGEHID, 5|e O™ mno

atencion al cronograma previamente establecido.

ARTICULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-
5.1 LA EGEHID dard a EL CONTRATISTA Un avance inicial c

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
PESOS CON 24/100 (RD$6,692,680.24), a la firma del presente contrato, y
contra entrega de Fianza de Anticipo.

5.2 Un segundo pago de un ochenta por ciento (80%), del monto del contrato, los
cuales seran pagados segln cubicaciones que vaya presentando EL
CONTRATISTA, de los cuales seran retenido el diez por ciento (10%),
contra recepcion y aceptacion final de los trabajos, aprobado por la EGEHID.

PARRAFO: EL CONTRATISTA autoriza formal y expresamente a EGEHID para que
proceda a realizar el descuento de la suma de TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON

00/100 (RD$37,000.00), del primer pago para Legalizacion Notarial del presente
Contrato.

ARTICULO 6: TIEMPO DE EJECUCION.-

EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato,
después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Articulo Quinto y
debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccién de LA EGEHID en un plazo
no mayor de ciento treinta y ocho (138) dias calendario, contados a partir de la fecha
del reporte de inicio de la supervision.

EL CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que

se especifique la Ruta Critica de Ejecucioén de la-Obra,.y de acuerdo al tiempo de
ejecucion establecido.
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ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA.
Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA
adeudara a LA EGEHID, como justa indemnizacion por dafos y perjuicios, una
compensacién correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parametros locales de la inversion a la fecha especificada para la terminacié
Contrato.

sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerard S<ER =~
CONTRATISTA de su obligacién de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demas |
obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto EL
CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sélo vencimiento del
plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni LA EGEHID ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualquier incumplimiento
de El Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para Ios efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualguier evento o
que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
nvuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
itativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
/peguerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y

otras ' perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecucién de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no serd considerada como incumplimiento, siempre y
2 ﬂ-suqndo este surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada
: ‘-,\ omado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,

e con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Co: n rato

:wgfjb ; causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye

f“susJabpr s en el plazo establecido, LA EGEHID extenderd el Contrato por un tiempo

',
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igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido Unicamente a
esta causa.

EL CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquier
gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato
en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

derecho en relacién a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

de precios durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacién de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION.

La Supervision representarda a LA EGEHID y serd intermediaria entre ésta y EL
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al
desarrollo.del presente Contrato.

P

NTRATISTA permitird que LA EGEHID o su representante, inspeccionen en
Iquier momento la ejecucién de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11: NO RELACION LABORAL.

LAS ‘PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una
relacion de subordinacién laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la Republica
Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda accion o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutara y concluira las Obras y subsanara cualquier deficiencia
de las mismas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la diligencia debidos y
en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

EL CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacion de los Planos para
la realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacién incurridos
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcién Definitiva por
parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendra a las ordenes administrativas impartidas por El
: /”SupErM@or Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
asierJst}‘a\tlva sobrepasan El Contrato, debera notificarlo a El Supervisor en un plazo
e T'ﬂes ﬁ‘j) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucién de la
ordeﬁ ‘ad ﬂ\lstratlva no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.




EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto
0 los Planos, deberd comunicarlo de inmediato al funcionario competente,
absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas
deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de
tales trabajos, en este Ultimo caso, EL CONTRATISTA quedara exento de
responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA sera responsable cuando los vicios advertidos puedan
llegar a comprometer |la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial ¥
por la falta de notificacion a la administracion o la ejecucion de los trabajos
orden escrita de ésta.

ejecucion de La Obra, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un, |
contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA. X

ARTICULO 13.- DIRECCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA dirigirad personalmente la Obra o nombrard a un representante
suyo para que lo haga.

El- repreSentante de EL CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar

) cualgdier decision que sea necesaria para la ejecucion de la Obra, para recibir y llevar

] (/ abo ordenes administrativas. En cualquier caso, sera responsabilidad de EL
= ONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segun el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las érdenes administrativas.

ARTICULO 14.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo con
el personal propuesto. Con relacion a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA
debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a LA
EGEHID, para su revisién y aprobacion. Si LA EGEHID no lo objeta dentro de los

primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestion
ha sido aprobado.

ARTICULO 15.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion de

LA EGEHID, la cual no sera negada sin motivo justificado. En caso de que por

razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de

cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
na con semejantes aptitudes y experiencia. LA EGEHID se reserva el derecho

}etar cualguier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan
ustlﬂcadas para hacerlo.

: EL CONTRATISTA debera entregar a El Supervisor de LA EGEHID un
}'1 cada una de las personas que trabajaran en el periodo de construccion
~— ,Coﬂfra?b?ﬁra para Construccion baitoal cardon .s.j. 7



acordado. Este personal debera estar debidamente identificado como empleado de
EL CONTRATISTA, y dicha identificacion debera considerar los siguientes datos
personales:

» Nombre completo
Cédula de Identidad Personal
Cargo 0 responsabilidad
Direccion.
Teléfono
Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penale
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

Y WY N

ARTICULO 16.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de la Obra como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros
derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de la Obra durante el periodo de construccion es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

’°§abi|idad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
iones en materia relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion,

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante |a
permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:
» Uso de casco de seguridad
Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura.
Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de
trabajo y lentes de proteccion.
Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
Uso de andamios seguros

Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

v v

YNYYY

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA
EGEHID cooperara en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones.
No se permitirdn menores en los lugares de trabajo en ninglin momento.

El Supervisor de LA EGEHID podra expulsar de la Obra a cualquier trabajador que
no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplird en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de

"*’imgggjeuAmbiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para
L EoRstruccion.
- /:,"'._"~;,:- \

\,_3,_5;;:\,“
O 17: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-

i
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17.1 Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato
deberd hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante
enmiendas numeradas cronoldgicamente y la fecha de vigencia de cada una se
contard a partir de la fecha de aprobacion realizada por LA EGEHID.

ARTICULO 18: NULIDADES DEL CONTRATO.-

accion que deuda interponer LA EGEHID.

18.2 La division del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la
Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco
del mismo, sera causa de nulidad del mismo.

ARTICULO 19: SOLUCION DE CONTROVERSIA.-

19.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver
en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relacion
al desarrollo del presente contrato y su interpretacion.

19.2 Todo litigio, controversia o reclamacién resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretacién, su resolucién o nulidad sera
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante
la Ley,13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTM{

‘ O 20: INTERPRETACION DEL CONTRATO.-
21, El| significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente
Contrato se hara al amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 21: LEGISLACION APLICABLE.-

21:2 La ejecucion del presente Contrato se hara de conformidad con las leyes
vigentes en la Republica Dominicana.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE ANTICIPO.-

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA
debera proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una pdliza de seguro de
fidelidad a entera satisfaccién de LA EGEHID por un valor equivalente al monto del
avance inicial.

La presente garantia se reducird en la misma proporciéon en que se vayan pagando
las cubicaciones correspondientes .

—"‘-‘@.Eﬂ CULO 23.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
"Paréf@;a(antlzar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace
”“fb'r ak: ﬂntrega de una garantia bancaria o una pdliza de seguros a favor de LA

i gj \en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de
30

n|de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-
ffefcha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor
S ngv eyte al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

o (yObra para Construccién baitoal cardon .s.j. 2




PARRAFO: Dicha garantia respondera de los dafos y perjuicios que se produzcan a
LA EGEHID en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion
de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 24.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberd presentar una garantia de las
Obras ejecutadas por él a satisfaccion de LA EGEHID, (Garantia de Vicios Ocultos),
por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser
por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion que
surja por algun defecto de construccion no detectado en el momento de recibir la
Obra. La garantia debera ser otorgada por una compafiia de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfaccion de LA EGEHID.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Coédigo Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesién y que no haya
sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra terminada.

; C N
g_,&’- :GEHID se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de -.ﬂ—==
uando-EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos: . LUig

4
» Garantia de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras NO[af’%c
Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo

Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad §
Certificaciéon de estar al dia con el pago del impuesto Sobre La
Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

VY N VYV

ARTICULO 26.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
EL CONTRATISTA. sera el unico responsable por los dafios y perjuicios causados a
las personas que laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los dafios y
perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también,
asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A
tales efectos deberd presentar para la suscripcion del presente Contrato la poliza
de responsabilidad civil general, correspondiente.

EL CONTRATISTA mantendra a LA EGEHID, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamacién, compensacion, pérdidas o gastos que

surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.

S8 mt@de por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
;pe:r"d:ré 5 0.gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de
pers*er} m\destruccmn de la propiedad fisica.

(B @QTN;I'M ISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones

aue surgieteén de fallecimiento o lesidn, a toda persona empleada por él o cualquier
~subcon1:r gta de tal modo que LA EGEHID esté indemnizada.
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ARTICULO 27.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningin pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto sera el Unico responsable por el pago de los
gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

PARRAFO: Retencion del Uno 1% Por Ciento, en Virtud de la Ley 186
de marzo del Afo 1986. 7| /

/

ARTICULO 28.- RESCISION.

ejecucién oportuna de la OBRA.

LA EGEHID podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi
como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA
fuese a la-quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administracién judicial,

judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito a LA EGEHID que
en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o

» Ha dejado sin debida aprobacion justificada, de iniciar la Obra o ha
suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante
habérsele requerido proseguir por escrito, o

» No esta ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o esta
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las 6rdenes
emitidas por la Supervision, o

» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion de LA EGEHID

» Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores;

» Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

» Que un tribunal pronuncie la rescisién del Contrato.

De igual modo, podrd procederse en caso de incumplimiento de las obligaciones

fundamentales de este Contrato, que a juicio de LA EGEHID sean violadas por EL
CONTRATISTA.

En tal caso, LA EGEHID, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra
rescindir este Contrato y procederd a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por
todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

i1




EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualguier parte del mismo, ni ningun
beneficio o participacion o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA EGEHID,
no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada
en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA sera también resp,
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumpl
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICUL .- RECEPCION PROVISIONAL.

de terminacién y se haya expedido un certificado de recepcion provisional.
Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelard y ¢
retirara las estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen |/
para la ejecucién del Contrato. Asimismo, retirard todos los desechos u obstaculos, y
restablecera toda modificacion en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el Contrato.

ARTICULO 31.- RECEPCION DEFINITIVA.

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el Supervisor extendera a EL CONTRATISTA un certificado de
recepciop definitiva y remitird una copia del mismo a LA EGEHID con indicacién de
en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
_satjgfaccion del Supervisor. El Supervisor entregara el certificado de recepcién
finitiva a mas tardar en quince (15) dias, después de que expire el periodo arriba
mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a
. satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcién

definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a LA EGEHID, con una copia
para EL CONTRATISTA.

ARTICULO 32: IDIOMA OFICIAL.-

32.1 El presente contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control
para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretacién de los
términos y condiciones del mismo.

ARTICULO 33: TiTULOS.-

33.1 Los titulos que siguen al numero de los articulos en el presente Contrato, sélo
tienen un propdsito ilustrativo y no servirdn como base para interpretar el
articulo completo, alterar o modificar el significado de los mismos.

Ahgerdo Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las

eSt’muIaoones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES;, en caso de
»am\mguedad duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus
(:Jocgu‘rrhentos anexos, prevalecera su redaccién. Asimismo, se establece que si
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alguna de las disposiciones de este Contrato se declara invalida, las demas no
seran afectadas y permanecerdn plenamente vigentes.

ARTICULO 35: ELECCION DE DOMICILIO.-

35.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
contrato, en el cual recibiran validamente todo tipo de correspondencia o
notificacion relativa al presente contrato, su ejecucion y terminacion.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, Dos (2) para la
EGEHID, y uno (1) para EL CONTRATISTA, en la Ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los cuatro (04) dias
del m%‘de‘“energ\del afio dos mil diecinueve (2019)

POR AGP ‘IMI_T-ED,r S.RiL

ING. GERALDG E. GONZALEZ CALDERON
El Contratista :

Abogado Notario Publico de los del Numero
para el Distrito Nacional, Matricula No. , CERTIFICO Y DOY FE de que las
firmas que aparecen mas arriba fueron puestas libre y voluntariamente, en mi
presencia, por los sefiores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO E ING.
GERALDO EMILIO GONZALEZ CALDERON, cuyas generales y calidades constan,
quienes declaran que son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos
publicos y privados. En Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la

Republica Dominicana, a los cuatro{64) dias del mes de enero del afio dos Mil
diecinueve (2019). '
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