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CONTRATO POR COMPARACION DE PRECIOS DE OBR_A PARA LA
CONSTRUCCION ALMACEN, CENTRAL HIDROELECTRICA DE TAVERA,
PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

Contrato No. 775/2018

ENTRE: De una parte, LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA
DOMINICANA, (EGEHID), empresa autónoma de Servicio Público, continuadora
jurídica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, en lo
relativo a la producción de energía hidroeléctrica, con su domicilio social y asiento
principal ubicado en la Ave. Rómulo Betancourt No.303, Bella Vista, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, debidamente creada de conformidad con la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la
Ley 186-07, de fecha 6 de agosto del 2007, y el Decreto No. 628-07, modificado
mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de marzo del 2018, con RNC
4-30-06085-2, representada por su Administrador ING. DEMETRIO LLUBERES
VIZCAINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 082-0004427-2, de este domicilio y residencia, quien para los fines
del presente contrato se denominará LA EGEHID.

Y de la otra parte, el ING. NELSON ARIEL ROSA MEDINA, dominicano, mayor de

EL CONTRATISTA.

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES.

PREÁMBULO

POR CUANTO: A que mediante el Decreto No. 628-07, de fecha 02 de noviembre del
año 2007, modificado mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de
marzo del 2018, emitido por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo
dispuesto por el Párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-
01, del 26 de julio del 2001, se dispone la creación de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal, con
personería jurídica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones
comerciales contractuales, según sus propios mecanismos de dirección y control.

POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
(2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis
(06) de --.v.,-¡-»_- del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de
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POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además
que: “Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más
conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: A que en fecha cinco (05) de octubre del año de 2018, LA EGEHID
convocó al Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-
2018-148, para LA CONSTRUCCION ALMACEN, CENTRAL HIDROELECTRICA
DE TAVERA, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

POR CUANTO: Que el día once (11) de octubre de 2018, el Comité de Compras y
Contrataciones, procedió a dar apertura de las Ofertas Técnicas-Económicas recibidas
de acuerdo al orden de recepción, para realizar la Obra de Referencia.

POR CUANTO: Que del estudio de la Propuesta presentada, el Comité de Compras
y Contrataciones de LA EGEHID, mediante Informe de Recomendación de
Adjudicación de fecha 22 de octubre de 2018, el cual toma como referencia la opinión
emitida por la Comisión Evaluadora según Informe s/n., de fecha 18 de octubre de
2018, en la que resulto con el ORDEN AL MERITO 1, la propuesta del ING. NELSON
ARIEL ROSA MEDINA, ya que la misma cumple con los requerimientos indicados
en el Pliego de Condiciones.

POR CUANTO: A que el día veintitrés (23) del mes de octubre del año Dos Mil
Dieciocho (2018), LA EGEHID procedió a la notificación a la Empresa RAELXA,
S.R.L., mediante comunicación No. ADM/EGEHID-787-2018, de la adjudicación
para LA CONSTRUCCION ALMACEN, CENTRAL HIDROELECTRICA DE TAVERA,
PROVINCIA SANTIAGO, R.D., por ser la suya conveniente para la Institución y
cumplir con requerimientos indicados en el Pliego de Condiciones.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral

del presente Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entenderá que significan lo que expresa a continuación:

Certificado de recepción definitiva. El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantía, en el que
se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.
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Coordinador: Persona designada como tal por LA EGEHID para realizar las
funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que
tenga injerencia en la ejecución del Contrato.

Entidad Contratante: LA EGEHID.

Instalación: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global,
que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que
forma parte del Contrato de precio unitario.

El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos: Las contenidas en el llamado
a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-148.

La Propuesta Técnica y Económica: presentada por el ING. NELSON ARIEL
ROSA MEDINA, de fecha 11 de octubre de 2018.

Comparación de Precios: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

Período de Garantía: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior
a la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a
cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones
del supervisor.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-
2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente

contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca
del mismo:
a) El Contrato propiamente dicho.
b) Llamado a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-

CCP-2018-148.
C) La Propuesta Técnica y Económica: presentada por el Ing. Nelson Ariel Rosa

Medina, el 11 de octubre de 2018.
d) Garantías.

ARTÍCULO 3: OBJETO DEL CONTRATO.-
3.1EL CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a realizar
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REALIZAR: LA CONSTRUCCION ALMACEN, CENTRAL HIDROELECTRICA DE
TAVERA, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.

EL CONTRATISTA deberá entregar la obra requerida por la EGEHID de conformidad
con lo establecido en la convocatoria a Concurso por Comparación de Precios de Obra
No. EGEHID-CCC-CCP-2018-148.

PARRAFO I: Para la realización de este Contrato EL CONTRATISTA realizará, sin
que sea limitativo, las actividades señaladas en la Propuesta Técnica y Económica
que presentará en fecha once (11) de octubre de 2018, la cual forma parte integral
del presente contrato.

PARRAFO II: EL CONTRATISTA reconoce y acepta todas y cada una de las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones, que no están establecidas en el
presente contrato.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-

4.1 El precio total convenido para Realizar: LA CONSTRUCCION ALMACEN,
CENTRAL HIDROELECTRICA DE TAVERA, PROVINCIA SANTIAGO, R.D.,
indicados en el Artículo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto de
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA
Y DOS PESOS CON 18/100 (RD$2,535,162.18).

4.2 LA EGEHID hará los desembolsos a EL CONTRATISTA conforme a la forma
de pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contrato no
genera obligación de pago de su totalidad por parte de LA EGEHID, siendo
éste meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusivamente
en atención al cronograma previamente establecido.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-
5.1 LA EGEHID dará a EL CONTRATISTA Un avance inicial correspondiente al

veinte por ciento (20%) del monto del contrato, equivalente a la suma
QUINIENTOS SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 43/100
(RD$507,032.43), a la firma del presente contrato, y contra entrega de Fianza
de Anticipo.

5.2 Un segundo pago de un ochenta por ciento (80%), del monto del contrato, los
cuales serán pagados según cubicaciones que vaya presentando EL
CONTRATISTA, de los cuales serán retenido el diez por ciento (10%),
contra recepción y aceptación final de los trabajos, aprobado por la EGEHID.

PARRAFO I: EL CONTRATISTA autoriza formal y expresamente a EGEHID para
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PARRAFO II: INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios, durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato..Los precios
unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE EJECUCIÓN.-
EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato,
después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo Quinto y
deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de LA EGEHID en un plazo
no mayor de cien (100) dias, contados a partir del anticipo y la fecha del reporte de
inicio de la supervisión.

EL CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que
se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de
ejecución establecido.

ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA.
Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 6 de
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA
adeudará a LA EGEHID, como justa indemnización por daños y perjuicios, una
compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del
Contrato.

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y
serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las
sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a EL
CONTRATISTA de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás
obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto EL
CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del
plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.
Ni LA EGEHID ni EL CONTRATISTA serán responsables de cualquier incumplimiento
de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o
situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos g amentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
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Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al

momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y
cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada
haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,
siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.
Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye
sus labores en el plazo establecido, LA EGEHID extenderá el Contrato por un tiempo
igual al período en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente
a esta causa.

EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier
gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato
en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido
dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles, se considerará que ha renunciado a su
derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN.
La Supervisión representará a LA EGEHID y será intermediaria entre ésta y EL
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitirá que LA EGEHID o su representante, inspeccionen en
cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

reconocen que el presente Contrato no establece una
Elaboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República
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Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia
de las mismas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la diligencia debidos y
en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.
EL CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos para
la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos
durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por
parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo
de Tres (03) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la
orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto
Ó los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente,
absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas
deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de
tales trabajos, en este último caso, EL CONTRATISTA quedará exento de
responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan
llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y
por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin
orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en
el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra
institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y
ejecución de La Obra, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberán ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 13.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigirá personalmente la Obra o nombrará a un representante
suyo para que lo haga.
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CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 14.- APROBACIÓN DEL PERSONAL.
La aceptación de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo con
el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA
deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a LA
EGEHID, para su revisión y aprobación. Si LA EGEHID no lo objeta dentro de los
primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión
ha sido aprobado.

ARTÍCULO 15.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL.
EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de
LA EGEHID, la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por
razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de
cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
persona con semejantes aptitudes y experiencia. LA EGEHID se reserva el derecho
de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan
causas justificadas para hacerlo.

N f[ PÁRRAFO: EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de LA EGEHID un
í listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción

acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de
EL CONTRATISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos
personales:

> Nombre completo
Cédula de Identidad Personal
Cargo ó responsabilidad
Dirección.
Teléfono
Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

Y
 

Y
 

Y
 

Y

ARTÍCULO 16.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.
EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de la Obra como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros
derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es
responsabilidad de

Contrato Obra Const. Alma
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Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción,
así como obedecer todas las regulaciones establecidas por LA EGEHID. ,

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos: ,

> Uso de casco de seguridad
> Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de

trabajo y lentes de protección.
Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
Uso de andamios seguros
Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Y
 

Y
 

v
 

Y

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumoplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA
EGEHID cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones.
No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento.

El Supervisor de LA EGEHID podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que
no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de
Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para
Construcción.

ARTÍCULO 17: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-
17.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato

deberá hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante
enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se
contará a partir de la fecha de aprobación realizada por LA EGEHID.

ARTÍCULO 18: RESCICIÓN DEL CONTRATO.-
18.1 LA EGEHID podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de EL
CONTRATISTA, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 19: NULIDADES DEL CONTRATO.-
19 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la

Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios,
Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis

Contrato Obra Const A]ma1"
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19.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la
Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en eJ marco
del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 20: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-
20.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver

en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación
al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

22.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 21: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-
21.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente

Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 22: LEGISLACIÓN APLICABLE.-
22.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes

vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 23.- GARANTÍA DE ANTICIPO.-
Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA
deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de
fidelidad a entera satisfacción de LA EGEHID por un valor equivalente al monto del
avance inicial.

La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que
el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago
del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que LA EGEHID haya recibido EL
CONTRATISTA el reembolso total de ese monto.

ARTÍCULO 24.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace
formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de LA
EGEHID, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de
Aplicación de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-
12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor
equivalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan
a LA EGEHID en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución
de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.



por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que háyan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser
por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que
surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la
Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfacción de LA EGEHID.

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya
sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTÍCULO 26.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.
LA EGEHID se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

> Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo
Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social
Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta
Comprobante de pagos de las tasas del CODIAY

 
Y

 
Y

 
Y

ARTÍCULO 27.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
EL CONTRATISTA. será el único responsable por los daños y perjuicios causados a
las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y
perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también,
asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A
tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza
de responsabilidad civil general, correspondiente.
EL CONTRATISTA mantendrá a LA EGEHID, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que
surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.
Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de
personas, o destrucción de la propiedad física.

EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones
que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier
subcontratista, de tal modo que LA EGEHID esté indemnizada.

ARTÍCULO 28.- IMPUESTOS.
EL CONTRATISTA no estará
presente Contrato y por t
gravámenes sobre las sum

e nmgun pago de impuestos en virtud del
”'€Ma nico responsable por el pago de los
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PARRAFO: Retención del Uno 1% Por Ciento, en Virtud de la Ley 6-86, del 4
de marzo del Año 1986.

ARTÍCULO 29.- RESCISIÓN.
LA EGEHID se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de
que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus
obligaciones fundamentales de acuerdo a este Contrato y que pongan en riesgo la
ejecución oportuna de la OBRA.

LA EGEHID podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así
como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA
fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial,
0 si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio
con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento
judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a LA EGEHID que
en su opinión EL CONTRATISTA:

> Ha abandonado las Obras, o
> Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha

suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante
habérsele requerido proseguir por escrito, o

> No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes
emitidas por la Supervisión, o

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de LA EGEHID
> Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus

acreedores;
» Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su

insolvencia.

> Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de las obligaciones
fundamentales de este Contrato, que a juicio de LA EGEHID sean violadas por EL
CONTRATISTA.

En tal caso, LA EGEHID, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá
rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por
todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 30.- SUB-CONTRATACIONES.
EL CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún
beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

El otorgamiento de subcontratos co
no eximirá a EL CONTRATISTA ú
en El Contrato. /
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De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA será también responsable
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.
LA EGEHID tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas
de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional.
Tras la recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelará y
retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen
para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y
restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el Contrato.

ARTÍCULO 32.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de
recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a LA EGEHID con indicación de
la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción
definitiva a más tardar en quince (15) días, después de que expire el período arriba
mencionado, 0, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a
satisfacción del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a LA EGEHID, con una copia
para EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 33 IDIOMA OFICIAL.-
33.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control

para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los
términos y condiciones del mismo.

ARTÍCULO 34: TÍTULOS.-
34.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo

tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el
artículo completo, alterar o modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 35: ACUERDO INTEGRO.-
35.1 Acuerdo Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las

estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de
ambigúuedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no
serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.



contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o
notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, Dos (2) para la
EGEHID, y uno (1) para EL CONTRATISTA, en la Ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primer (ler.) día
del mes de noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).

POR LA. EGE POR EL CONTRATISTA

ING.BE EÉ yy VIZCAINO ING. NELSON ARIEL ROSA MEDINA
Administrador$FPÚBL¡
Yo, /ÍÍ)7 d , ÓZM» 7Í¿'¿¿%ogado Notario Público de los del Número
para el Distrito Nacional, Matricula No CERTIFICO Y DOY FE de que lasfirmas que aparecen más arriba fueron puestas libre y voluntariamente, en mí
presencia, por los señores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO E ING. NELSON
ARIEL ROSA MEDINA, cuyas generales y calidades constan, quienes declaran que
son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados. En
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al
primer (1er.) día del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).
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