
CONTRATO POR COMPARACION DE PRECIO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES CANA SEGURA, LAS MATAS DE
FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA.

Contrato No.266/2019

ENTRE: De una parte, LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA
DOMINICANA, (EGEHID), empresa autónoma de Servicio Público, continuadora
jurídica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, en lo
relativo a la producción de energía hidroeléctrica, con su domicilio social y asiento
principal ubicado en la Ave. Rómulo Betancourt No.303, Bella Vista, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, debidamente creada de conformidad con la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la
Ley 186-07, de fecha 6 de agosto del 2007, y el Decreto No. 628-07, modificado
mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de marzo del 2018,con RNC
4-30-06085-2, representada por su Administrador ING. DEMETRIO LLUBERES
VIZCAINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 082-0004427-2, de este domicilio y residencia, quien para los fines
del presente contrato se denominará LA EGEHID. ;/ Á

Y de la otra parte, la empresa METRO ELECTRICA, S.R.L., sociedad de
nsabilidad Limitada constituida y existente de acuerdo a las leyes de la

RR£gub ica Dominicana, RNC 101-83841-8, Registro de Proveedores del Estado No.
¿¡f—!¿83;4453y;R'égistro Mercantil No. 38919SD, con domicilio y asiento social en la Avenida
"%' dencia No.1811, Residencial Feria de la Independencia, Apartamento K14,
< DEG aduras, Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, Distrito

bidamente representada por el ING. JOSE RAMON MONTERO DE LA
inicano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad y Electoral

5 j¡18451-3, con domicilio y residencia en esta Ciudad de Santo Domingo,
la República Dominicana, Distrito Nacional, Tel. 809-533-4868/809-433-

EL CONTRATISTA.

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES.

PREÁMBULO

POR CUANTO: A que mediante el Decreto No. 628-07, de fecha 02 de noviembre del
año 2007, modificado mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de
marzo del 2018, emitido por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo
dispuesto por el Párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-
01, del 26 de julio del 2001, se dispone la creación de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal, con

enería jurídica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones
ales contractuales, según sus propios mecanismos de dirección y control.
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Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis
(06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de
Selección la Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 4, establece además
que: "Comparación de Precio: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o
jurídicas inscritas en el registro respectivo.”.

POR CUANTO: A que en fecha diecisiete (17) de mayo del año de 2019, LA EGEHID
convocó al Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CP-
2019-0049, a través de los portales de la DGCP y la institución, a empresas y/o
ingenieros calificados a presentar propuestas Técnica y Económica para la Obra
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES CAÑA SEGURA, LAS
MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA
DOMINICANA, el presente concurso se realizó en Etapas Múltiples, en la cual las
ofertas Técnica y Económica se evalúan de manera separadas.

POR CUANTO: Que el día treinta (30) de mayo de 2019, el Comité de Compras y
Contrataciones en presencia de un Notario Público y representante del oferente
participante, dio inicio a la apertura de la única Propuesta Técnica (SOBRE A), para
la ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES CAÑA SEGURA, LAS MATAS DE
FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA.

POR CUANTO: Que el día trece (13) de junio de 2019, el Comité de Compras y
Contrataciones en presencia de un Notario Público, procedió a realizar la apertura de

ropuesta Económica (SOBRE B), de la empresa habilitada legalmente y
e ente, para el referido concurso.“Ws i 774.A

S POR Cy...:lT0: Que, del estudio de las Propuestas presentadas, el Comité de
f(_:gñ¡bra?%fíontrataciones de LA EGEHID, mediante Informe de Recomendación de

.- .Adjudic __'ó[1 de fecha 21 de junio de 2019, el cual toma como referencia la opinión
-emitida ¡;31 r la Comisión Evaluadora según Informe de fecha 17 del mes de junio de

L 2Q19', en'da que recomienda la adjudicación a la Empresa METRO ELECTRICA,
S.R.L:,por tratarse de la oferta más conveniente a los intereses institucionales y la

“misma cumplir con todos los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones.

POR CUANTO: A que el día veintiuno (21) del mes de junio del año Dos Mil
Diecinueve (2019), LA EGEHID procedió a la notificación a la Empresa METRO
ELECTRICA, S.R.L., mediante comunicación No. ADM/EGEHID-374-2019, de la
adjudicación para la ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES CANA SEGURA,
LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA
DOMINICANA, por ser la suya conveniente para la Institución y cumplir con los
parámetros requeridos al efecto.



LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entenderá que significan lo que expresa a continuación:

Certificado de recepción definitiva. El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantía, en el que
se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el
objeto del Contrato.

Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por LA EGEHID para realizar las
funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que
tenga injerencia en la ejecución del Contrato.

Entidad Contratante: LA EGEHID.

Instalación: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra. íÁM

de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global,
(e RAIR€ >CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que

Z "?95má.pafte del Contrato de precio unitario.

NE Técni E
NN '&f_gb¿ 27 de mayo de 2019.

o

Comoarac¡on de Precios: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.

nómica: Presentada por METRO ELECTRICA, S.R.L.,

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

Período de Garantía: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior
a la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a

plir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones

LECTRICA, 266/2019, r.m.-



ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-
2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente

contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca
del mismo:
a) El Contrato propiamente dicho.
b) Llamado a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-

CP-2019-0049.
C) La Propuesta Técnica y Económica: presentada por la METRO ELECTRICA,

S.R.L., el 27 de mayo de 2019.
d) Garantías.

ARTÍCULO 3: OBJETO DEL CONTRATO.-
3.1EL CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a realizar

para LA EGEHID lo detallado a continuación, bajo las condiciones que más
adelante se indican:

REALIZAR: LA ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES CAÑA SEGURA, LAS
MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA
DOMINICANA

3.2EL CONTRATISTA deberá entregar la obra requerida por la EGEHID de
conformidad con lo establecido en la convocatoria a Concurso por Comparación
de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CP-2019-0049. ?—/Á h

FQ I: Para la realización de este Contrato EL CONTRATISTA realizará, sin
Xhm¡tat¡vo las actividades señaladas en la Propuesta Técnica y Econom|ca

resen&ara en fecha veintiocho (28) de mayo de 2019, la cual forma parte
a| g qresente contrato.

l u

c0nd¡c¡ones establec¡das en el pliego de condiciones, que no están establecidas en el
presente-Contrato.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-
El precio total convenido para realizar la ELECTRIFICACION EN LAS
COMUNIDADES CAÑA SEGURA, LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN
JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA, indicados en el Artículo Tres
(3) del presente Contrato asciende al monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 62/100
(RD$6,388,280.62).

o -
¡x os _?— lNPEN'%...F¡Z TAS F
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ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-
5.1 LA EGEHID dará a EL CONTRATISTA Un avance inicial correspondiente al

veinte por ciento (20%) del monto del contrato, equivalente a la suma de UN
MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PESOS CON 12/100 (RD$1,277,656.12), a la firma del presente
contrato, y contra entrega de Fianza de Anticipo.

5.2 Un segundo pago de un ochenta por ciento (80%), del monto del contrato, los
cuales serán pagados según cubicaciones que vaya presentando EL
CONTRATISTA, de los cuales serán retenido el diez por ciento (10%),
contra recepción y aceptación final de los trabajos, aprobado por la EGEHID.

PARRAFO I: EL CONTRATISTA autoriza formal y expresamente a EGEHID para
que proceda a realizar el descuento de la suma de DIEZ MIL PESOS CON 00/100
(RD$10,000.00), del primer pago para Legalización Notarial del presente Contrato.

PARRAFO II: INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios, durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE EJECUCIÓN.-
TRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato,

S:de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo Quinto y
“el regarla totalmente terminada y a satisfacción de LA EGEHID en un plazo

yoeó? sesenta y nueve (69) días, contados a partir de la fecha del reporte de
e I:1perv¡s¡on f/ e,

M NOCTAR EI:l£0“T TISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que
. SÉ é5pec¡ñque la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo de

NE e1ecucwn “establecido.

ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA.
Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 6 de
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA
adeudará a LA EGEHID, como justa indemnización por daños y perjuicios, una
compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del
Contrato.

7

on la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a EL
RATISTA de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás

nes ni responsabilidades emanadas de este Contrato - Apeste efecto EL
PUBL
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CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del
plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.
Ni LA EGEHID ni EL CONTRATISTA serán responsables de cualquier incumplimiento
de El Contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o
situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al

momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.
Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo

eé una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
alqui a3Ee sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y

uándo egt surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada
1 yá"¡tbm%'ldo todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,
iempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en

este-'(;bñtrato.
——-Sipór una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye

sus labores en el plazo establecido, LA EGEHID extenderá el Contrato por un tiempo
igual al período en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente a
esta causa.

EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
ontrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de

INTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido
un plazo de cinco (05) días hábiles, se considerará que ha renunciado a su

Contrato Obra METRO ELECTRICA, 266/2019, r.m.- INGENIERO
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ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN.
La Supervisión representará a LA EGEHID y será intermediaria entre ésta y EL
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitirá que LA EGEHID o su representante, inspeccionen en
cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO 11: NO RELACIÓN LABORAL.
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una
relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República
Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia

mismas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la diligencia debidos y
) cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

ITRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos para
, eahza;:o... de la obra, respondlendo por los errores de interpretación incurridos

nte larejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por

-EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El
, Superv¡sor Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden

: adm1mstrat¡va sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo
de Tres (03) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la
orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto
Ó los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente,
absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas
deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de

rabajos, en este último caso, EL CONTRATISTA quedará exento de

L CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan
prometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y

a de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin

ÉCTRS
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EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en
el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra
institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción y
ejecución de La Obra, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberán ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 13.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigirá personalmente la Obra o nombrará a un representante
suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar
cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de la Obra, para recibir y llevar
a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de EL
CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 14.- APROBACIÓN DEL PERSONAL. 7“/%'/M
La aceptación de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo con
el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA
deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a LA
EGEHID, para su revisión y aprobación. Si LA EGEHID no lo objeta dentro de los
primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión

ido aprobado.

TISTA no podrá realizar cambios de personal sin prev¡a autorización de
la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por

as a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de
efrsonal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una

of 'semejantes aptitudes y experiencia. LA EGEHID se reserva el derecho
r cualquier personal en cualquier momento, siempre y cuando existan

cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción
Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de

ISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos

INGENIEROS E
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Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTÍCULO 16.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.
EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de la Obra como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros
derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción,
así como obedecer todas las regulaciones establecidas por LA EGEHID.

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos:

> Uso de casco de seguridad
> Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.

“» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de
E trabajo y lentes de protección.'ÁX Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
% Uso de andamios seguros

1e0 >|/ Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

EA

'Yodasdas personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir
ompletamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA
GEHID cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones.

No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento.

El Supervisor de LA EGEHID podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que
no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de
Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para
Construcción.

ier modificación a los términos y cond[c¡ones del presente Contrato
á hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante

das numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se
a| partir de la fecha de aprobación realizada por LA EGEHID.

FA



ARTÍCULO 18: NULIDADES DEL CONTRATO.-
18.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la
Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras
y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su
modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra
acción que decida interponer LA EGEHID.

18.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la
Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco
del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 19: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-
19.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver

en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación
al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

19.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 20: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-
20.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente

Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ART o 22.- GARANTÍA DE ANTICIP
iCAntes' de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA

deberá próporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de
.. fidelidad a entera satisfacción de LA EGEHID por un valor equivalente al monto del

La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que
el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago
del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que LA EGEHID haya recibido EL
CONTRATISTA el reembolso total de ese monto.

ARTÍCULO 23.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace
ormal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de LA

EGE en cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de
de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-

EG£ggu¿a e é al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.
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PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan
a LA EGEHID en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la ejecución
de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 24.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.-
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las
Obras ejecutadas por él a satisfacción de LA EGEHID, (Garantía de Vicios Ocultos),
por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser
por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que
surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la
Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfacción de LA EGEHID.

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya
sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTÍCULO 25.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.
LA EGEHID se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo

AO FA >.Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social
w 6 ”>f Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta

—> Comprobante de pagos de las tasas del CODIA í/?... .

A RTÍCULO 26.- RE5PQN5¿&ILIDAD CIVIL.
EL -CONTRATISTA. será el único responsable por los daños y perjuicios causados a
las persoryás que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y

que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también,
i1d la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A

tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza
de responsabilidad civil general, correspondiente.
EL CONTRATISTA mantendrá a LA EGEHID, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que
surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.

Se ent¡ende por ob|¡gac¡ones de ¡ndemmdad a las rec|amac¡ones, compensaciones,

ea .
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EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones
que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier
subcontratista, de tal modo que LA EGEHID esté indemnizada.

ARTÍCULO 27.- IMPUESTOS.
EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los
gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

PARRAFO: Retención del Uno 1% Por Ciento, en Virtud de la Ley 6-86, del 4
de marzo del Año 1986.

ARTÍCULO 28.- RESCISIÓN.
LA EGEHID se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de
que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus
obligaciones fundamentales de acuerdo a este Contrato y que pongan en riesgo la
ejecución oportuna de la OBRA.

LA EGEHID podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así
como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA
fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial,
O si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio
con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento
judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a LA EGEHID que
en su opinión EL CONTRATISTA:

> Ha abandonado las Obras, o
, Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha
“ suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante

'habérsele requerido proseguir por escrito, o
“ No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está

Constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes
emitidas por la Supervisión, o
Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de LA EGEHID
Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores;

> Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

> Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

odo, podrá procederse en caso de incumplimiento de las obligaciones
de este Contrato, que a juicio de LA EGEHID sean violadas por EL

r

l Eo'fj... — / Ne
C ! ENIEROSXx P ONTRATISTAS 2

Pontrato Obra VETR RICA, 266/2019, r.m.- * 3
_
AN N



En tal caso, LA EGEHID, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podrá
rescindir este Contrato y procederá a evaluar los daños y perjuicios a fin de que, por
todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTÍCULO 29.- SUB-CONTRATACIONES.
EL CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún
beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA EGEHID,
no eximirá a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación estipulada
en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA será también responsable
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 30.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.
LA EGEHID tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas
de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional.
Tras la recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelará y
retirará las estructuras provisionales, así como los materiales que ya no se utilicen
para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos, y
restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el Contrato.

TA
( Nmñtrar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido

N 3p.sc;¡bs.anados el Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de
cepción definitiva y remitirá una copia del mismo a LA EGEHID con indicación de
fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a

g satxsfacc¡on del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción
7deflmtnva a.más tardar en quince (15) días, después de que expire el período arriba

“ n?onado 0, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a
at|í/af39y del Supervisor toda obra ordenada.

“ Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a LA EGEHID, con una copia
para EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 32.- IDIOMA OFICIAL.-
32.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control

para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los
érminos y condiciones del mismo.

ECTRICA, 266/2019, r.m.-





ARTÍCULO 33.- TÍTULOS.-
34.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo

tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el
artículo completo, alterar o modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 34.- ACUERDO INTEGRO.-
34.1 Acuerdo Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las

estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de
ambiguedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no
serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 35.- ELECCIÓN DE DOMICILIO.-
35.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen

domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o
notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, Dos (2) para la
EGEHID, y uno (1) para EL CONTRATISTA, en la Ciudad de Santo Domingo de
Guzman Distrito Nac¡onal Cap¡tal de Ia Republlca Dominicana, a los veintisiete (27)
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Yo, , Notario Público de los del Número
par'a el D|str|t<úha<:lonal, PÍatr|cula No. , CERTIFICO Y DOY FE de que las
firmas que apárecen más arriba fuergdn fpuestás libre y voluntariamente, en mí
presencia, por los señores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO E ING. JOSE
RAMON MONTERO DE LA PAZ, cuyas generales y calidades constan, quienes
declaran que son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y *
privados. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de |
Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos
(2019).

NOTARIO 7úauco
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