



ENMIENDA No. 2

CONCURSO POR COMPARACION DE PRECIO No. EGEHID-CCC-CP-2020-0023

Remozamiento Casa de Alojamiento Empleados, Construcción Caseta para Alojamiento de Materiales Inflamables y Tóxicos, Construcción Entrada a la Casa de Maquina, Oficina Administrativa, Chimenea de Equilibrio, Central Hidroeléctrica Jimenoa Jarabacoa, Prov. La Vega. Republica Dominicana.

Por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, se les informa a los participantes en el Concurso por Comparación de Precios **No. EGEHID-CCC-CP-2020-0023**, para la **Remozamiento Casa de Alojamiento Empleados, Construcción Caseta para Alojamiento de Materiales Inflamables y Tóxicos, Construcción Entrada a la Casa de Maquina, Oficina Administrativa, Chimenea de Equilibrio, Central Hidroeléctrica Jimenoa Jarabacoa, Prov. La Vega. República Dominicana**, que, se ha Modificado el Cronograma del Concurso.

Ver cronograma modificado anexo.

A los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinte (20/05/2020).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes,

Atentamente,


Lic. Sheila García Nova
Gerente de Compras y Contrataciones



Líder en Energía Limpia



CONCURSO POR COMPARACION DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2020-0023

Remozamiento Casa de Alojamiento Empleados, Construcción Caseta para Alojamiento de Materiales Inflamables y Tóxicos, Construcción Entrada a la Casa de Maquina, Oficina Administrativa, Chimenea de Equilibrio, Central Hidroeléctrica Jimenoa Jarabacoa, Prov. La Vega. República Dominicana.

Cronograma Modificado de Concurso

| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|---|--|
| 1. Publicación llamada a participar en la licitación | Lunes 02 de marzo del año 2020 |
| 2. Período para realizar consultas por parte de los interesados | Hasta el 06 de marzo del año 2020 |
| 3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones | Hasta el 10 de marzo del año 2020 |
| 4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas. | Jueves 12 de marzo del año 2020 es de las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. |
| 5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A". | Hasta el 12 de marzo del año 2020 |
| 6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables. | Hasta el 12 de marzo del año 2020 |
| 7. Período de subsanación de ofertas | Hasta el 13 de marzo del año 2020 |
| 8. Período de Ponderación de Subsanaciones | Hasta el 18 de marzo del año 2020 |
| 9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B" | Hasta el 24 de marzo del año 2020 |
| 10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B" | Jueves 28 de mayo del año 2020 las 10:00 a.m. |
| 11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B" | Hasta el 03 de junio del año 2020 |
| 12. Adjudicación | Hasta el 10 de junio del año 2020 |
| 13. Notificación y Publicación de Adjudicación | Hasta el 18 de junio del año 2020 |
| 14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato | Hasta el 25 de junio del año 2020 |
| 15. Suscripción del Contrato | Hasta el 03 de julio del año 2020 |
| 16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector. | Inmediatamente después de suscritos por las partes |



Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 430-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do