

Enmienda No. 1

PROCEDIMIENTO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2021-0044
Readecuación y Solución de Montaña con Riesgo de Derrumbes y Caídas de Rocas en Estaciones 15+640, 15+615 en Zona de Dren y Escorrentía de la Montaña, 10+430 y Soluciones del Sistema de Drenaje Pluvial, Camino Acceso a Presa Palomino Derivación Carretera el Yaque, Distrito Municipal Arroyo Cano, Municipio Bohechío, Provincia San Juan,


Esta Gerencia de Compras y Contrataciones, por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, les informa a todos los participantes en el Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2021-0044 que, se modifica en el Cronograma del Pliego de Condiciones Específicas.


Al primer día del mes de febrero del año dos mil veintidós (01/02/2022).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes,

Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID


Ing. Elvin Antonio Peña
Gerente de Proyectos Especiales
y Presidente del Comité de Compras y Contrataciones


Ing. Pablo Novas
Director de Planificación (Interino)


Licda. Alexandra Cáceres
Directora Jurídica


Lic. Diovanis Antonio Manzanillo
Director de Servicios Financieros


Lic. Oladys Guzmán
Enc. Oficina Libre Acceso a Información

Líder en Energía Limpia

2.5 Cronograma Modificado Enmienda No1

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en el Procedimiento	Jueves 30 de diciembre del año 2021
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 06 de enero del año 2022
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 11 de enero del año 2022
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Jueves 13 de enero del año 2022 desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 17 de enero del año 2022
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 19 de enero del año 2022
7. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 25 de enero del año 2022
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 28 de enero del año 2022
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 15 de febrero del año 2022
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Martes 22 de febrero del año 2022 A las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 25 de febrero del año 2022
12. Adjudicación	Hasta el 01 de marzo del año 2022
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 3 de marzo del año 2022
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 08 de marzo del año 2022
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 10 de marzo del año 2022
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes