
EGEHfD --- ---- Empresa de Generación 
Hidroeléctrica Dominicana 

Comité de Compras y Contrataciones 

Enmienda No. 6 

Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2022-0041 

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y 
Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los participantes en el 
Procedimiento por Comparación de Precio de Obras No. EGEHID-CCC-CP-2022-0041, 
para el Movimiento de Tierra Campo #2 del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico 
Central Hidroeléctrica Brazo Derecho Jicome Provincia Valverde, República 
Dominicana, que: 

Se modifica el Cronograma del Pliego de Condiciones 

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos 
siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes. 

Atentamente, 

Anexo: Cronograma modificado. 

Líder en Energía limpia 
Av. Romufo Betoncourt No. 303, Bello Visto Sonto &mmgo, D.N., 

República Dominicano, Teléfono: (809) 533 5555, 
RNC 4·30-06085-l, www.bidroetectrico.qov.tk» 

A los catorce dias del mes de noviembre del año dos mil veintidós (14/12/2022). 



EGEHfD ----- ------ Empresa de Generación 
Hidroeléctrica Dominicana 

Comité de Compras y Contrataciones 

Enmienda No. 6 

Procedimiento por Comparación de Precio de Obras No. EGEHID-CCC-CP-2022-0041, 
para el Movimiento de Tierra Campo #2 del Proyecto Parque Solar Fotovoltaico 
Central Hidroeléctrica Brazo Derecho Jicome Provincia Valverde, República 
Dominicana, que: 

1. Publicación llamada a participar en la licitación 
2. Período para realizar consultas por parte de los 

interesados 
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de 

Compras y Contrataciones 
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre 

B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas. 
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de 

las Propuestas Técnicas "Sobre A". 
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 

subsanables. 
7. Periodo de subsanación de ofertas 
8. Período de Ponderación de Subsanaciones 
9. Notificación Resultados del Proceso de 

Subsanación y Oferentes Habilitados para la 
presentación de Propuestas Económicas "Sobre B" 

1 O. Apertura y lectura de Propuestas Económicas 
"Sobre B" 

11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B" 
12. Adjudicación 
13. Notificación y Publicación de Adjudicación 
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria 

de Fiel Cumplimiento de Contrato 
15. Suscripción del Contrato 
16. Publicación de los Contratos en el portal institución 

y en el portal administrado por el Órgano Rector. 

Líder en Energía limpia 

Viernes 30 de septiembre del año 2022 

Hasta el 07 de octubre del año 2022 

Hasta el 11 de octubre del año 2022 

Jueves 13 de octubre del año 2022 
desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. 

Hasta el 21 de octubre del año 2022 

Hasta el 07 de noviembre del año 2022 

Hasta el 1 O de noviembre del año 2022 
Hasta el 25 de noviembre del año 2022 

Hasta el 08 de diciembre del año 2022 

Jueves 29 de diciembre del año 2022 
A las 10:00 a.m. 
Hasta el 04 de enero del año 2023 
Hasta el 1 O de enero del año 2023 
Hasta el 13 de enero del año 2023 

Hasta el 18 de enero del año 2023 

Hasta el 23 de enero del año 2023 
Inmediatamente después de suscritos por 
las partes 

Av. Romulo Betancourt No. 303, Belio Visto Santo Domingo, D.N., 
República Dominicano, Teléfono: (809) 533 5555, 

RNC 4·30-06085·2, www.hidroelectrico.gov.do 


