

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

Enmienda No. 2

Procedimiento por Comparación de Precios de Obras No. EGEHID-CCC-CP-2022-0050

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los participantes en el Procedimiento por Comparación de Precio de Obras No. EGEHID-CCC-CP-2022-0050, para la Construcción Camino La Jina-Conuco Viejo-El Jobo (1.88KM), La Jina Cementerio de Jina Hueca (0.864 KM) Municipio Tavera, Provincia La Vega, Republica Dominicana, que:

Se modifica el Cronograma del Pliego de Condiciones

A los veintiún días del mes de diciembre de año dos mil veintidós (21/12/2022).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,

Sonia NG Bautista

Gerente de Compras y Contrataciones

Anexo: Cronograma modificado.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

Enmienda No. 2

Procedimiento por Comparación de Precios de Obras No. EGEHID-CCC-CP-0050

Cronograma del Proceso.

Cronograma dei Proceso.	
ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
Publicación llamado a participar en el Procedimiento	Viernes, 28 de octubre de 2022
Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 04 de noviembre de 2022
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 08 de noviembre de 2022
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Jueves, 10 de noviembre de 2022, desde 8:00 a.m. hasta 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 16 de noviembre de 2022
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 30 de noviembre de 2022
7. Período de subsanación de ofertas	Hasta el 06 de diciembre de 2022
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 12 de diciembre de 2022
9. Notificación Resultados del Proceso de	Hasta el 15 de diciembre de 2022
Subsanación y Oferentes Habilitados para la	
presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Jueves 05 de enero del año 2023 A las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 11 de enero del año 2023
12. Adjudicación	Hasta el 17 de enero del año 2023
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 20 de enero del año 2023
 Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato 	Hasta el 25 de enero del año 2023
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 31 de enero del año 2023
 Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector. 	Inmediatamente después de suscritos por las partes