



Enmienda No. 1

Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2022-0053

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los participantes en el Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2022-0053, para la Construcción de Camino el Morro-el Desecho, Municipio Tavera, Provincia la Vega, R.D., llevado a cabo por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), que:

Se modifica el cronograma al pliego de condiciones.

A los veinte y cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (24/11/2022), del año dos mil veintidós (18/10/2022).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,


Sonia NG Bautista
Gerente de Compras y Contrataciones

Anexo: Pliego modificado.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Comité de Compras y Contrataciones

Enmienda No. 1

Comparación de Precios No: EGEHID-CCC-CP-2022-0053

Construcción de Camino el Morro-el Desecho, Municipio Tavera, Provincia la Vega, R.D., llevado a cabo por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID Cronograma Pliego Modificado)

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	Viernes 28 de octubre del año 2022
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 07 de noviembre del año 2022
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 10 de noviembre del año 2022
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Martes 15 de noviembre del año 2022 desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 21 de noviembre del año 2022
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 01 de diciembre del año 2022
7. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 07 de diciembre del año 2022
8. Periodo de Ponderación de Subsanciones	Hasta el 12 de diciembre del año 2022
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 15 de diciembre del año 2022
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Jueves 22 de diciembre del año 2022 A las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 28 de diciembre del año 2022
12. Adjudicación	Hasta el 04 de enero del año 2023
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 11 de enero del año 2023
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 17 de enero del año 2023
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 24 de enero del año 2023
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Líder en Energía Limpia

Av. Romulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
BNC A 30.00057 www.hidroelectrica.gov.do