

Información

Información general

Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana

Precio estimado total:	48,498,679.5 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0002
Título:	Construcción de Play de Beisbol, Distrito Municipal El Rosario, Provincia San Juan.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Construcción de Play de Beisbol, Distrito Municipal El Rosario, Provincia San Juan.
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	22/01/2024 17:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	06/02/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	30/01/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/02/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	06/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	06/02/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	09/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	09/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsancionable	14/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanciones	22/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	28/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	05/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	08/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	21/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	26/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	26/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP? Sí No
Código SNIP
Valor total del presupuesto 39,094,964.55 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.7.01	39,094,964.55 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	total	39,094,964.55 DOP	Septiembre	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0043-0043	1	39,094,964.55 DOP	Vencido	Cuota a Comprometer CP0002.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 18/03/2024 15:47:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor		
1	Sí	06/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	Rafael Vinió Delgado Velázquez	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
2	Sí	06/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	Grupo Molca, SRL	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Formularios Editables.docx	Otro	Descargar
SDA-SOL-GCC-0043-0043.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
EGEHID-1.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Acta de inicio del procedimiento.pdf		Descargar
Convocatoria.pdf		Descargar
Enmienda No.1 Modificación al cronograma y adenda.pdf		Descargar
Invitación.pdf		Descargar



Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1578505	21/05/2024 11:06	39,094,964.55 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación	21/05/2024 11:06	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
Grupo Molca, SRL	39,094,964.55 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar	Ver detalle

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales							
1.1	 Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones	Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones)						
	El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones'.							
2	Sobre 2 - Propuesta Económica							
2.1	Construcción de Play de Beisbol, Distrito Municipal El Rosario, Provincia San Juan							
								Subtotal
								48,498,679.50
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
 1	30222601 - Estadio	2.7.2.7.01	Construcción de Play de Beisbol, Distrito Municipal El Rosario, Provincia San Juan	1	UD	48,498,679.5	48,498,679.50	

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1578505	Informe final de la selección DO1.AWD.1578505	21/05/2024 11:06 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.532321	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0002 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	18/03/2024 15:47 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1610414	Publicación modificación	25/01/2024 16:41 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.518747	Solicitud	24/01/2024 20:40 (UTC -4 horas)	Detalle