

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana

Precio estimado total:	75,000,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0003
Título:	Construcción de Complejo Deportivo, Muro de Gaviones y Camino de acceso, Doña Ana Provincia San Cristóbal
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Construcción Play de Beisbol, Escuela de adiestramiento de pequeñas Ligas y Calles Perimetrales, Distrito Municipal Doña Ana Provincia San Cristóbal. .
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	19/01/2024 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	08/02/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	25/01/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/01/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	15/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	15/02/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	20/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	20/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	29/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	08/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	13/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	21/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	26/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	09/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	12/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	12/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
¿SNIP?	<input type="radio"/> Snip <input checked="" type="radio"/> No
Código SNIP	
Valor total del presupuesto	75,000,000.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropriación	DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.7.2.7.01	75,000,000.00	----

Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0022-0022	1	75,000,000.00 DOP	Vencido	SDA-SOL-GCC-0022-0022.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 14/03/2024 16:35:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Recomendación (es)
1	Sí	02/02/2024 13:18:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Consthera, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
2	Sí	07/02/2024 07:29:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> RPC Proyectos, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input type="checkbox"/>
3	No	14/02/2024 14:47:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Sixto De Los Santos Brazoban ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
4	No	15/02/2024 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Ingeneria Electromecanica y Civil INECSA, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	Acción
20231229 LC Construcción Play de Baseball Escuela de Adiestramiento en Doña Ana San Cristobal.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
EGEHID-CCC-CP-2024-0003- Construccion Complejo Deportivo muro de gaviones y camino de acceso Doña Ana.pdf	Pliego de Condiciones	Descargar
SDA-SOL-GCC-0022-0022.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
SDA-SOL-GCC-0022-0022.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DOI.AWD.1564624	24/04/2024 14:42	63,710,043.62 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación	24/04/2024 14:42	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
RPC Proyectos, SRL	63,710,043.62 Pesos Dominicanos		

Artículos y Preguntas

Articulos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales						
1.1	Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones			Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones)			
	El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones'.						
2	Sobre 2 - Propuesta Económica						
2.1	Construcción de Complejo Deportivo, Muro de Gaviones y Camino de acceso, Doña Ana Provincia San Cristóbal						
							Subtotal
							75,000,000.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	30222601 - Estadio	2.7.2.7.01	Construcción de Complejo Deportivo, Muro de Gaviones y Camino de acceso, Doña Ana Provincia San Cristóbal	1	UD	75,000,000	75,000,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1564624	Informe final de la selección DO1.AWD.1564624	24/04/2024 14:42 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.531634	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0003 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	14/03/2024 16:35 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.531389	Notificación de oferentes habilitados	14/03/2024 10:22 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.527882	RE: Enmienda No. 3 Modificación al Cronograma del Pliego de Condiciones	01/03/2024 12:20 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.527682	Enmienda No. 3 Modificación al Cronograma del Pliego de Condiciones	29/02/2024 16:24 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1610909	Publicación modificación	23/02/2024 15:15 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1610909	Publicación modificación	07/02/2024 15:08 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.521745	Enmienda No. 2 Modificación al Cronograma del Pliego de Condiciones	07/02/2024 15:13 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1610909	Publicación modificación	31/01/2024 13:50 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.519905	Enmienda No. 1 Modificación al Cronograma del Pliego de Condiciones	31/01/2024 13:50 (UTC -4 horas)	Detalle