

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana

Precio estimado total:	19,000,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0010
Título:	Construcción Centro Comunal Los Ingenitos Municipio de Sabaneta, provincia de Santiago Rodriguez
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	Construcción Centro Comunal Los Ingenitos Municipio de Sabaneta, provincia de Santiago Rodriguez
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPUBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	04/04/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	22/03/2024 17:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	28/03/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/04/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Oferas técnicas y Oferas Económicas	04/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Oferas técnicas	04/04/2024 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Oferas técnicas	09/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Oferas técnicas	09/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsancionable	12/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanciones	07/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	09/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	16/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferas Económicas	31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	21/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	25/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	25/06/2029 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?	<input checked="" type="checkbox"/>
¿SNIP?	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Código SNIP	
Valor total del presupuesto	19,000,000.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropriación	DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.7.1.2.01	19,000,000.00 DOP	--- Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0026-0026	1	19,000,000.00 DOP	Vencido	Existencia de Fondos Centro Comunal Los Ingenitos.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 27/05/2024 16:48:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document [Descargar](#)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	Recomendación (es)
1	Sí	03/04/2024 20:28:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es)
2	No	04/04/2024 09:44:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Bigex Group, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es)
3	No	04/04/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Ingenieria Luciano Sarkis, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
3	No	04/04/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Mtavro'S Group, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
3	No	04/04/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Afa Servicios, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es)
6	Sí	04/04/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Rafael Vinicio Delgado Velázquez ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
7	No	04/04/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Agresp Ingeniería & Asociados, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es)
8	No	04/04/2024 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Afa Servicios, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es)

Documentación


Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	Acción
Acta de inicio de Procedimiento Centro Comunal Ingenito.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
Existencia de Fondos Centro Comunal Los Ingenitos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
PLANOS CC LOS INGENITOS.zip	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
LISTA DE CANTIDADES PRESUPUESTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LOS INGENITOS SANTIAGO RODRIGUEZ.xls	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Especificaciones Tecnicas Centro Comunal Los Ingenitos.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Formularios (7).docx	Otro	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Pliego de condiciones Construcción Centro Comunal Los Ingenitos Municipio de Sabaneta provincia de Santiago..pdf	Pliego de Condiciones	Descargar
Acta de inicio de Procedimiento Centro Comunal Ingenito.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Enmienda No.1Cp-2024-0010 Modificación garantía seriedad de oferta y de fiel cumplimiento del		Descargar

Artículos y Preguntas

Articulos y Preguntas

1		Sobre 1 - Credenciales					
1.1		Toda la documentación necesaria para poder participar en el presente proceso se encuentran en el pliego de Condiciones	Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación necesaria para poder participar en el presente proceso se encuentran en el pliego de Condiciones)				
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la documentación necesaria para poder participar en el presente proceso se encuentran en el pliego de Condiciones'.							
2		Sobre 2 - Propuesta Económica					
2.1		Construcción Centro Comunal Los Ingenitos, Municipio Sabaneta, Santiago Rodriguez					
							Subtotal
							19,000,000.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	30222112 - Centro cívico	2.7.1.2.01	Construcción Centro Comunal Los Ingenitos, Municipio Sabaneta, Santiago Rodriguez	1	UD	19,000,000	19,000,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
General	DO1.MSG.549774	RE: Enmienda No.6 Modificación al Cronograma	30/05/2024 11:45 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.549780	RE: Enmienda No.5 Modificación al Cronograma	30/05/2024 11:43 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.550948	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0010 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	27/05/2024 16:48 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1647636	Publicación modificación	20/05/2024 15:51 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.549062	Enmienda No.6 Modificación al Cronograma	20/05/2024 15:43 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.546388	Enmienda No.5 Modificación al Cronograma	09/05/2024 16:43 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.544413	RE: Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	03/05/2024 07:58 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1647636	Publicación modificación	23/04/2024 12:02 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.541826	RE: RE: Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	23/04/2024 12:03 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.541823	Enmienda No.4 Modificación al Cronograma	23/04/2024 12:01 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.541627	RE: Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	22/04/2024 18:15 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.539591	Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	16/04/2024 10:04 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1647636	Publicación modificación	15/04/2024 16:43 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.539487	Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	15/04/2024 16:42 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1647636	Publicación modificación	02/04/2024 16:18 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.535887	Enmienda No. 2 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el Sobre A	02/04/2024 16:16 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1647636	Publicación modificación	01/04/2024 16:12 (UTC -4 horas)	Detalle