

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	
Precio estimado total:	174,000,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0045
Título:	Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Sabana Yegua, Los Toros, Sabaneta y Domingo Rodríguez por Temporada Ciclónica. Comunidades que impacta: Provincias Azua, San
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Sabana Yegua, Los Toros, Sabaneta y Domingo Rodríguez por Temporada Ciclónica. Comunidades que impacta: Provincias Azua, San Juan de La Maguana, Elías Piña e Independencia, R.D.
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	03/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	20/09/2024 17:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	27/09/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	10/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	10/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	22/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	22/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	26/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	24/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	21/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	10/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	11/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	15/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	16/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	07/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	30 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto	Funcionamiento
-------------------	----------------

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? ☒ Snip ☐ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 174,000,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropriación 174,000,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.7.2.4.01	174,000,000.00 DOP	--- Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0437-0437	1	174,000,000.00 DOP	Vencido	Fondos Sabana Yegua.pdf
2025	SDA-SOL-GCC-0437-0437	2	174,000,000.00 DOP	Aprobado	Fondos Sabana Yegua.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 14/05/2025 11:09:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document [Descargar](#)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	No	09/10/2024 21:18:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	IEMCA Division Construcciones Civiles S.R.L ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
2	No	10/10/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	All Constructions CTD, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
3	No	10/10/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora AG, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
4	No	10/10/2024 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora Alcar, SRL ★★★★★5 0 Recomendación (es) ☒
5	Sí	10/10/2024 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora Darval, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☐
6	Sí	10/10/2024 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora Yunes, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
7	Sí	10/10/2024 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
8	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Iconsta Inmobiliaria y Constructora Taveras Castillo, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒

9	No	10/10/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Luamci Company, SRL	0 Recomendación (es)
				★★★★★	
10	No	10/10/2024 09:38:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Grupo FOM, SRL	0 Recomendación (es)
				☆☆☆☆☆	
11	No	10/10/2024 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Mandrake Comercial, SRL	0 Recomendación (es)
				☆☆☆☆☆	☒
12	Sí	10/10/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		SANESTO MG INGENIERIA SRL	0 Recomendación (es)
				★★★★★	☒
13	Sí	10/10/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		WTD DOMINICANA, SRL	0 Recomendación (es)
				★★★★★	
14	No	10/10/2024 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Macuri Group, S.R.L.	0 Recomendación (es)
				☆☆☆☆☆	☒
15	No	10/10/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Coninver, SRL	0 Recomendación (es)
				★★★★★	
16	No	10/10/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Consorcio Guzmán Morel (INACTIVO)	0 Recomendación (es)
				★★★★★	

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta Inicio Sabana Yegua.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
Acta Inicio Sabana Yegua.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Formularios.docx	Otro	Descargar
Solicitud Sabana Yegua.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Acta Inicio Sabana Yegua.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
EGEHID-CCC-CP-2024-0045 Pliego Mantenimiento SABANA YEGUA LOS TOROS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Mitigacion temporada Sur Profundo-RV2.xlsx	Otro	Descargar
Fondos Sabana Yegua.pdf		Descargar
RESPUESTAS A PREGUNTAS CP-2024-0045.pdf		Descargar
Enmienda No. 1 Cronograma Modificado CP-0045.pdf		Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1AWD.1777403	10/06/2025 10:02	155,286,361.87 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación	10/06/2025 10:02	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
Constructora Darval, SRL	155,286,361.87 Pesos Dominicanos		

Artículos y Preguntas

Articulos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales	
1.1	🕒 Toda la Documentación Solicitada se encuentra en el Pliego de Condiciones.	Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la Documentación Solicitada se encuentra en el Pliego de Condiciones.)
	El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la Documentación Solicitada se encuentra en el Pliego de Condiciones.'	
2	Sobre 2 - Propuesta Económica	

2.1		Mantenimiento correctivo por temporada ciclónica en vías aledañas a las Centrales Sabana Yegua, Los Toros y Domingo Rodríguez						-
								Subtotal
								174,000,000.00
	Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
	1	72131701 - Servicio de pa (..)	2.7.2.4.01	Mantenimiento correctivo por temporada ciclónica en vías aledañas a las Centrales Sabana Yegua, Los Toros y Domingo Rodríguez	1	UD	174,000,000	174,000,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1777403	Informe final de la selección DO1.AWD.1777403	10/06/2025 10:02 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.654220	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0045 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	14/05/2025 11:09 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.638442	Enmienda No. 13 Cronograma Modificado	26/03/2025 15:31 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	26/03/2025 15:26 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.633550	Enmienda No.12 Modificación al Cronograma.	12/03/2025 11:35 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	12/03/2025 11:32 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.633180	Enmienda No. 11, Modificación al Cronograma.	11/03/2025 14:16 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	03/03/2025 14:57 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.624144	Enmienda No. 10 Cronograma Modificado	10/02/2025 16:05 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	10/02/2025 16:01 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620203	Enmienda No. 9, Cronograma Modificado	27/01/2025 08:59 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	27/01/2025 08:57 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	27/12/2024 11:18 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.616718	Enmienda No.8 Modificación al Cronograma	27/12/2024 11:11 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	12/12/2024 14:27 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.612463	Enmienda No.7 Modificación al Cronograma	12/12/2024 11:35 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	27/11/2024 16:59 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.606967	Enmienda No.6 Modificación al Cronograma	27/11/2024 16:52 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.600601	Enmienda No. 5, Cronograma Modificado.	12/11/2024 13:50 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	12/11/2024 13:46 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.598140	Enmienda No. 4, Cronograma Modificado.	05/11/2024 14:13 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	05/11/2024 14:10 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	24/10/2024 16:49 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.594708	Enmienda No. 3, Cronograma Modificado.	24/10/2024 13:54 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.590789	Enmienda No. 2, Cronograma Modificado	14/10/2024 13:21 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	14/10/2024 13:15 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.589194	Información para los oferentes	08/10/2024 16:48 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	01/10/2024 11:15 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742622	Publicación modificación	01/10/2024 09:24 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.585370	Disponibilidad financiera	25/09/2024 16:13 (UTC -4 horas)	Detalle

[«](#)[1](#)[2](#)[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[»](#)