

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	
Precio estimado total:	1,761,801 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-DAF-CM-2024-0068
Título:	ADQUISICION DE BOYAS MARINAS DE SENALIZACION Y AISLAMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CRIANZA DE PECES EN LA PRESA TAVERA-BAO. SOLICITADO POR SEGURIDAD Y GESTION DE RIEZGOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE BOYAS MARINAS DE SENALIZACION Y AISLAMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE CRIANZA DE PECES EN LA PRESA TAVERA-BAO. SOLICITADO POR SEGURIDAD Y GESTION DE RIEZGOS
Tipo de procedimiento	Compras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Dirección de ejecución del contrato	C. Vientos del Sur 7, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27/08/2024 17:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	30/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/08/2024 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	30/08/2024 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	03/09/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/09/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/09/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? ☒
 ¿SNIP? ☐ Snip ☒ No
 Código SNIP

Valor total del presupuesto 1,557,246.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 1,557,246.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.04	1,557,246.00 DOP	---- Ver

CALENDARIO DE PAGOS				
ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TOTAL	1,557,246.00 DOP	Octubre	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA					
Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	DSGR-SOL-001-2024	1	1,557,246.00 DOP	Vencido	existencia de fondo.pdf
2025	DSGR-SOL-001-2024	2	1,557,246.00 DOP	Aprobado	4500049002 INVERSIONES KORALIA 29-01-25.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
 Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 10/09/2024 11:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	Sí	29/08/2024 09:56:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Grupo Blanco CAB, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es)
2	Sí	29/08/2024 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Químicos Múltiples Leslie, SRL ☆☆☆☆☆ 4.2 0 Recomendación (es) ☒
3	Sí	30/08/2024 10:16:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Ekatex, SRL ☆☆☆☆☆ 4.1 0 Recomendación (es) ☒
4	Sí	30/08/2024 12:11:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Inversiones Koralia, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

existencia de fondo.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
SNCC_D042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033 Oferta Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx	Otro	Descargar
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
especificaciones tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación		Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección	
DO1.AWD.1628613		10/09/2024 16:17	1,679,999.04 Pesos Dominicanos	Activo	
Acta de Adjudicación		10/09/2024 16:17	Descargar		
Adjudicatario		Cuantía del contrato	Documentos		
Grupo Blanco CAB, SRL		1,679,999.04 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar Descargar	Ver detalle	
DO1.AWD.1633704		19/09/2024 14:49	1,557,246 Pesos Dominicanos	Activo	
Acta de Adjudicación					
Adjudicatario		Cuantía del contrato	Documentos		
Inversiones Koralia, SRL		1,557,246 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar Descargar	Ver detalle	

Artículos y Preguntas

Articulos y Preguntas

1 Cuestionario								
1.1 Adquisición de boyas marinas de señalización								
								Subtotal
								1,761,801.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
 1	46161503 - Sistemas de se	(...) 2.3.9.9.04	Sistemas de señalización marinos	300	UD	5,872.67	1,761,801.00	

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1628613	Informe final de la selección DO1.AWD.1628613	10/09/2024 16:17 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.581063	La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2024-0068 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	10/09/2024 11:01 (UTC -4 horas)	Detalle