



## Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

*“Año del Desarrollo Agroforestal”*

### Adenda No. I

Concurso por Comparación de Precios de Obra **No. EGEHID-CCC-CCP-2017-153**, para la **Construcción de Obras Complementarias (para terminar) Canal Carrera de Yeguas**, Provincia San Juan de la Maguana, República Dominicana.

Por Instrucción del Comité de Compras Y contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), esta Gerencia de Compra y Contrataciones tiene a bien informarles a los interesados en participar en el Concurso por Comparación de Precios de Obra **No. EGEHID-CCC-CCP-2017-153**, para la **Construcción de Obras Complementarias (para terminar) Canal Carrera de Yeguas**, Provincia San Juan de la Maguana, República Dominicana., que por un error involuntario se colocó en la lista de cantidades un Gastos Administrativo de 2.5 % cuando lo correcto es 3%, por lo que estamos subiendo una lista de cantidades con la corrección la cual reemplazara la entregada anteriormente en CD.

A los veintiún (21) días del mes de diciembre del Año Dos mil Diecisiete (21/12/2017)

Pidiendo disculpas por los inconvenientes acarreados y reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,

**Gerencia de Compras y Contrataciones de la EGEHID**

**PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS (PARA TERMINAR) CANAL CARRERA DE YEGUAS, ROVINIA SAN JUAN DE LA MAGUANA.**

20/10/2017

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor
<b>I</b>	<b>TRABAJOS GENERALES</b>				
1.1	Movilización y Desmovilización	PA	1.00		
1.2	Istalación de Campamento	PA	1.00		
1.3	Campamento	mes	5.00		
1.4	Topografía y Replanteo	mes	5.00		
1.5	Ingeniería de detalle y Revisión Diseño básico existente.	PA	1.00		
1.6	Servicios de laboratorio y roturas de probetas de hormigón	PA	1.00		
<b>II</b>	<b>Movimiento de tierra</b>				
2.1	Remoción de empalizada	ML	4,200.00		
2.2	Excavación material de prestamo	M <sup>3</sup> N	1,782.64		
2.3	Excavación de material no clasificado	M <sup>3</sup> N	10,927.10		
2.4	Extracción de material dentro del canal producto movimiento de tierra	M <sup>3</sup> N	3,265.31		
2.5	Excavación a mano	M <sup>3</sup> N	73.96		
2.6	Relleno de material mina	M <sup>3</sup> C	1,426.11		
2.7	Bote material producto de excavaciones previas dentro distancia desde 0 @ 5 Km	M <sup>3</sup>	15,401.48		
2.8	Manejo de área de bote, incluye pala Cat. 950, alquiler de terreno y nivelacion del material de bote	PA	1.00		
<b>III</b>	<b>Hormigón fc=240 kg/Cm<sup>2</sup> en:</b>				
<b>3-1</b>	<b>Flumen</b>				
3-1-1	Zapata de pila	M <sup>3</sup>	55.00		
3-1-2	Zapata muro de aletones	M <sup>3</sup>	16.19		
3-1-3	Pila	M <sup>3</sup>	33.00		
3-1-4	Viga	M <sup>3</sup>	15.30		
3-1-5	Losa	M <sup>3</sup>	25.50		
3-1-6	Tensores	M <sup>3</sup>	1.60		
3-1-7	Muro	M <sup>3</sup>	39.52		
3-1-8	Aletones	M <sup>3</sup>	11.88		
<b>3-2</b>	<b>Puente Vehicular</b>				
3-2-1	Zapata de pila	M <sup>3</sup>	34.30		
3-2-2	Zapata muro de cabezales	M <sup>3</sup>	31.28		
3-2-3	Pila	M <sup>3</sup>	13.16		

3-2-4	Muro de cabezales	M <sup>3</sup>	20.70		
3-2-5	Viga	M <sup>3</sup>	13.32		
3-2-6	Losa	M <sup>3</sup>	27.36		
<b>3-3</b>	<b>Muro de encauzamiento de agua</b>				
3-3-1	Zapata muro de encauzamiento	M <sup>3</sup>	14.94		
3-3-2	Muro encauzamiento	M <sup>3</sup>	12.22		
<b>3-4</b>	<b>Losa armada</b>				
3-4-1	Pavimento rígido	m <sup>3</sup>	67.15		
3-4-2	Losa de bebedero	M <sup>3</sup>	3.00		
<b>3-5</b>	<b>Paso de gua</b>				
3-5-1	Zapata de pila	M <sup>3</sup>	1.92		
3-5-2	Pila	M <sup>3</sup>	2.00		
3-5-3	Viga	M <sup>3</sup>	2.80		
3-5-4	Losa	M <sup>3</sup>	4.20		
<b>IV</b>	<b>Misceláneos</b>				
4-1	Juntas de construcción waterstops (waterbar O-22)	ML	270.00		
4-3	Encache	M <sup>2</sup>	660.00		
4-3	Hormigón ciclópeo	M <sup>3</sup>	67.15		
4-4	Muro de Gaviones	M <sup>3</sup>	995.00		
4-5	Reubicación de compuertas en tomas parcelaria	UD	13.00		
4-6	Construcción de caseta de bombeo	PA	1.00		
4-7	Construcción de puentes provisionales	PA	21.00		
4-8	Fraguache	M <sup>2</sup>	999.36		
4-9	Pañete, espesor 2cm	M <sup>2</sup>	999.36		
4-10	Canto	ML	1,773.20		
4-11	Zabaleta	ML	184.00		
4-12	Dragado Embalse Presa y Río Agua Arriba (Incluye Extracción y Bote de Sedimentación)	M <sup>3</sup>	4,383.60		
<b>V</b>	<b>Limpieza final</b>				
5-1	Limpieza final	PA	1.00		
<b>Sub Total Costos Directos</b>					
<b>VI</b>	<b>Servicios por Administración</b>				
6-1	Supervisión			2.00%	
<b>Sub Total General</b>					

Dirección Técnica (10% Costos Directos)	10.00%		
Gastos Administrativos (3% Costos Directos)	3.00%		
Seguros y Fianzas (4.00% Costo Directo)	4.00%		

Liquidación de Obreros (1% Costos Directos)	1.00%		
Transporte de Equipos y Materiales (2.5% Costo Directos)	2.50%		
CODIA (Costo Directos)	0.10%		
Imprevistos (CostoS Directos)	2.50%		
ITBIS Dirección Técnica	18.00%		
<b>Sub Total de Costos Indirectos</b>			

<b>TOTAL GENERAL</b>	
----------------------	--

**Notas :**

**El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Dirección de Obras Civiles.  
La limpieza final es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.**

