EGEH/D Empresa de Generacion

i g Hidroeléctrica dominicana
Gerencia de Compras y Contrataciones
“Afo del Fomento a las Exportaciones"

Adenda No. 2

Licitacion Publica Internacional No. EGEHID-CCC-LPI-2018-002
Adquisicion e Instalacion de Equipos de Turbinas para uso de la
Central Hidroeléctrica de Aguacate.

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones, por instrucciones del Comité
de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los
participantes en la Licitacion Publica Internacional: No. EGEHID-CCC-LPI-
2018-002, Adquisicion e Instalacion de Equipos de Turbinas para uso de la
Central Hidroeléctrica de Aguacate, que, a solicitud de la Comisidon
Evaluadora la fecha para la notificacion de errores u omisiones de
naturaleza subsanables ha sido prorrogada hasta el 10 de octubre del afio
2018.

A los diez dias del mes de octubre del afio dos mil dieciocho (10/10/2018).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar,
reiterandonos siempre a sus gratas érdenes, queda de ustedes,

Atentamente,

Go,au

Sheu a Garcia Nova
Gerente de Compras y Contratacion
(Interino)
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Anexo: Cronograma Modificado.
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Cronograma Modificado de la Licitacioén Pablica Internacional No. EGEHID-CCC-LPI-2018-002

Adguisicion e Instalacion de los Equipos de Turbinas para uso de la Central Hidroeléctrica Aguacate.

ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION

1. Publicacion llamado a participar en la Miércoles 27 y Jueves 28 de junio del
licitacion afio 2018

2, Per1.0d0 para realizar consultas por parte de Hasta el 31 de julio del afio 2018
los interesados

3. Plazo para emitir respuesta por parte del| [, o oo agosto del afio 2018
Comité de Compras y Contrataciones

4. Recepcion de Propuestas: “Sobre A” y Jueves 13 de septiembre del aiio 2018
“Sobre B” y apertura de “Sobre A” Desde las 8:00 a.m., Hasta las10:00
Propuestas Técnicas. a.m.

S. Verificacion, Validacion y Evaluacion
contenido de las Propuestas Técnicas Hasta el 20 de septiembre del afio 2018
“Sobre A”

6. Notificacion de errores u omisiones de Hasta el 10 de octubre del afio 2018
naturaleza subsanables.

7. Periodo de subsanacion de ofertas Hasta el 17 de octubre del afio 2018

8. Periodo de Ponderacion de Subsanaciones Hasta el 22 de octubre del afio 2018

9. Notificacion Resultados del Proceso de
Subsanaq(’)n y Oferentes Habilitados para la Hasta el 29 de octubre del afio 2018
presentacion de Propuestas Econdmicas
“Sobre B”

10. Apertura y lectura de Propuestas Martes 06 de noviembre del afio 2018
Econémicas “Sobre B” A las 10:00 a.m.

11. Evaluacion Ofertas Economicas “Sobre B” Hasta el 13 de noviembre del afio 2018

12. Adjudicacion Hasta el 20 de noviembre del afio 2018

kS Nopﬁ?acu'n’l y  Publicacién e Hasta el 27 de noviembre del afio 2018
Adjudicacion

14. Plazo para la constitucion de la Garantia 4 .
Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato Flastaicl 04 de dimembre del afic 2018

15. Suscripcion del Contrato Hasta el 31 de diciembre del afio 2018

o, .Pub'hca'c i de los Contrato_s n = portal Inmediatamente después de suscritos
institucion y en el portal administrado por el
: por las partes
Organo Rector.




