
presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA. —

CONTRATO DE OBRA PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA RECREATIVA
(EMBAJADA) DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE
SAN JUAN DE LA MAGUANA (ASEUS), R.D.

Contrato No. 003/2019 0(Jo“ ouns:ax_x
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ENTRE: De una parte, LA EMPRESA DE GENERACION HI ROE&%0
DOMINICANA, (EGEHID), empresa autónoma de Servicio Públ g, co tiña
jurídica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Esta -
relativo a la producción de energía hidroeléctrica, con su domicili
principal ubicado en la Ave. Rómulo Betancourt No.303, Bella Vista,
de Santo Domingo de Guzmán, debidamente creada de conformida
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la
Ley 186-07, de fecha 6 de agosto del 2007, y el Decreto No. 628-07, modificado
mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de marzo del 2018,con RNC
4-30-06085-2, representada por su Administrador ING. DEMETRIO LLUBERES
VIZCAINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 082-0004427-2, de este domicilio y residencia, quien para los fines
del presente contrato se denominará LA EGEHID.

Y de la otra parte, la empresa ISARAB DISEÑOS 8: CONSTRUCCIONES, S.R.L.,
sociedad de Responsabilidad Limitada constituida y existente de acuerdo a las leyes
de la República Dominicana, RNC 1-31-27645-8, Registro de Proveedores del Estado
No. 53923, Registro Mercantil No. 115884SD, con domicilio y asiento social en Calle
Padre Pina, No. 108, Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital
de la República Dominicana, , debidamente representada por su Gerente señor ING.
ISMAEL JOSE ARACENA ABREU, dominicano, mayor de edad, ingeniero civil, Codia
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Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES.

PREÁMBULO
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POR CUANTO: A que mediante el Decreto No. 628-07, de fecha 02 de noviembre del
año 2007, modificado mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de
marzo del 2018, emitido por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo
dispuesto por el Párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-
01, del 26 de julio del 2001, se dispone la creación de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal, con
personería jurídica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones
comerciales contractuales, según sus propios mecanismos de dirección y control.



(06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de
Selección la Licitación Pública Nacional. ZA

ZA
2018-205, PARA EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA RECREATIVA (E A)
DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE SAN JUAN DE LA
MAGUANA (ASEUS), R.D.

POR CUANTO: Que el día trece (13) de diciembre de 2018, el Comité de Compras y
Contrataciones procedió a la recepción y apertura de las Ofertas Técnicas-Económicas
recibidas, para realizar la Obra de Referencia

POR CUANTO: Que del estudio de la Propuesta presentada, el Comité de Compras
y Contrataciones de LA EGEHID, mediante Informe de Recomendación de
Adjudicación de fecha 20 de diciembre de 2018, el cual toma como referencia la
opinión emitida por la Comisión Evaluadora según Informe s/n., de fecha 20 de
diciembre de 2018, que recomienda se adjudique la obra a la sociedad ISARAB
DISEÑOS 8%: CONSTRUCCIONES, S.R.L., por cumplir con todos los requisitos
indicados en el concurso.

POR CUANTO: A que el día veintiocho (28) del mes de diciembre del año Dos Mil
Dieciocho (2018), LA EGEHID procedió a la notificación a la Compañía ISARAB
DISEÑOS 8% CONSTRUCCIONES, S.R.L., mediante comunicación — No.
ADM/EGEHID-939-2018, la adjudicación para EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA
RECREATIVA (EMBAJADA) DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA (ASEUS), R.D., por ser la
suya conveniente para la Institución y cumplir con los parámetros requeridos al
efecto.

Xdel presente Contrato. S
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LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se
entenderá que significan lo que expresa a continuación:

Certificado de recepción definitiva. El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantía, en el que
se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

ozamiénto de la plaza recreativa, s.j 2
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tenga injerencia en la ejecución del Contrato.

Entidad Contratante: LA EGEHID.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del pré¿:¡o global,
que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que
forma parte del Contrato de precio unitario.

El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos: Las contenidas en el llamado
a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-205.

La Propuesta Técnica y Económica: presentada por ISARAB DISEÑOS 8
CONSTRUCCIONES, S.R.L., de fecha 12 de diciembre de 2018.

Comparación de Precios: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

Período de Garantía: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posteri
a la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a
cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones
del supervisor.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-
2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente

contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca
del mismo:
a) El Contrato propiamente dicho.
b) Llamado a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-

CCP-2018-205.
C) La Propuesta Técnica y Económica: presentada por la sociedad ISARAB

DISEÑOS % CONSTRUCCIONES, S.R.L., el 12 de diciembre de 2018.
d) Garantías.

ARTÍCULO 3: OBJETO DEL CONTRATO.-
3.1EL CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a realizar

para LA EGEHID lo detallado a continuación, bajo las condiciones que más
adelante se indican:

E LA PLAZA RECREATIVA (EMBAJADA) DE LA
ASOCIACION MEES UNIVERSITARIOS DE SAN JUAN DE LA
MAGUANA (ASI
Contrato Obra pa F a recreativa, s.j 3



conformidad con lo establecido en la convocatoria a Concurso
de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-205.

PARRAFO I: Para la realización de este Contrato EL CONTRA
que sea limitativo, las actividades señaladas en la Propuesta

del presente contrato.

PARRAFO II: EL CONTRATISTA reconoce y acepta todas y cada una de las
condiciones establecidas en el pliego de condiciones, que no están establecidas en el
presente contrato.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-
El precio total convenido para Realizar EL REMOZAMIENTO DE LA PLAZA
RECREATIVA (EMBAJADA) DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE SAN JUAN DE LA MAGUANA (ASEUS), R.D., indicados en
el Artículo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto de UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON
86/100 (RD$1,435,095.86).

4.1LA EGEHID hará los desembolsos a EL CONTRATISTA conforme a la forma de
pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contrato no genera

atención al cronograma previamente establecido.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-
5.1 LA EGEHID dará a EL CONTRATISTA Un avance inicial correspondiente

veinte por ciento (20%) del monto del contrato, equivalente a la suma de
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE PESOS CON 17/100
(RD$287,019.17), a la firma del presente contrato, y contra entrega de Fianza
de Anticipo.

5.2 Un segundo pago de un ochenta por ciento (80%), del monto del contrato, los
cuales serán pagados según cubicaciones que vaya presentando EL
CONTRATISTA, de los cuales serán retenido el diez por ciento (10%),
contra recepción y aceptación final de los trabajos, aprobado por la EGEHID.

PARRAFO: EL CONTRATISTA autoriza formal y expresamente a EGEHID para que
proceda a realizar el descuento de la suma de CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
CON 00/100 (RD$5,500.00), del primer pago para Legalización Notarial del
presente Contrato.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE EJECUCIÓN.-
EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato,
después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo Quinto y



EL CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de t
se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de ac
ejecución establecido. S

E
ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA. í
Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenid €¿1
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, Í£ÚNTRAT
adeudará a LA EGEHID, como justa indemnización por daños $K$ogrja;...%x
compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado c “a los
parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del
Contrato.

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y
serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las
sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a EL
CONTRATISTA de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás
obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto

por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o
situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al

momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este Contrato.

La falla de una parte i en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus o
cuando éste surja 48ó
haya tomado tod _é: a g¿ggg_33 eb=nazonables, con el debido esmero y cuidado,
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siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.
Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATIST
sus labores en el plazo establecido, LA EGEHID extenderá el Contra

esta causa.

EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos estableci
Contrato durante el período de incumplimiento como resultado
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembo
gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes
en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido
dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles, se considerará que ha renunciado a su
derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN. "
La Supervisión representará a LA EGEHID y será intermediaria entre ésta ysE
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitirá que LA EGEHID o su representante, inspeccionen en
cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO 11: NO RELACIÓN LABORAL.
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una
relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República
Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia
de las mismas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la diligencia debidos y
en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

EL CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos para
la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurridos
durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva por
parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATI
Supervisor. C
administrativd $

Contrato Obra pa

a ..o2 a las órdenes administrativas impartidas por El
» RATISTA considere que las exigencias de una orden
C ato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo
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de Tres (03) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la
orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara £O
Ó los Planos, deberá comunicario de inmediato al funcionario &mpetenth
absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afe g$osw 9
deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente orden ia e¡égu£
tales trabajos, en e5te último caso, EL CONTRATISTA qu -
responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios adve
llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total
por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin
orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en
el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra
institución privada o pública, para la realización de los trabajos de construcción
ejecución de La Obra, cuya obtención sea usualmente responsabilidad de
contratista general, deberán ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 13.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigirá personalmente la Obra o nombrará a un representan
suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar
cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de la Obra, para recibir y llevar
a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de EL
CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas.

ARTÍCULO 14.- APROBACIÓN DEL PERSONAL.
La aceptación de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo con
el personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA
deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a LA
EGEHID, para su revisión y aprobación. Si LA EGEHID no lo objeta dentro de los
primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión
ha sido aprobado.

ARTÍCULO 15.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL.
EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de
LA EGEHID, la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por
razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de
cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
persona con semejante mmúe& y.experiencia. LA EGEHID se reserva el derecho

Ppe q Gualquier momento, siempre y cuando existan



personales:
> Nombre completo

Cédula de Identidad Personal
Cargo ó responsabilidad
Dirección.
Teléfono
Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

Y
 

Y
 

Y
 

Y

ARTÍCULO 16.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.
EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de la Obra como fuera de éste, así como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido y otros
derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción,
así como obedecer todas las regulaciones establecidas por LA EGEHID.

Es obligación aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos:

> Uso de casco de seguridad
> Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura.
> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de

trabajo y lentes de protección.
Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
Uso de andamios seguros
Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.Y

 
Y

 
Y

Y

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA
EGEHID cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones.
No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento.

El Supervisor de LA EGEHID podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que
no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumpliráveb-todós-Jes casos con lo dispuesto en los Planes de
Y cional, y Respuesta a Emergencias para

Construcción. e -¿
Contrato Obra para Remozarlne



ARTÍCULO 17: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-
17.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presW

deberá hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por esc m ed EN
enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia, de caxq—a uña serr;
contará a partir de la fecha de aprobación realizada por LA EG *[-Í:LI3N3 ZA -

ARTÍCULO 18: NULIDADES DEL CONTRATO.- %
NE

JÓ y

ú|o£í?
Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, O!
y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su
modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra
acción que decida interponer LA EGEHID.

18.1 La violación del régimen de prohibiciones establecido en el A

18.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la
Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco
del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 19: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-
19.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver

en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación
al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

19.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 20: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-
21.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente

Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 21: LEGISLACIÓN APLICABLE.-
21.2 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes

vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 22.- GARANTÍA DE ANTICIPO.-
Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA
deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de
fidelidad a entera satisfacción de LA EGEHID por un valor equivalente al monto del
avance inicial.

La presente garantía se reducirá en la misma proporción en que se vayan pagando
las cubicaciones correspondientes .

ARTÍCULO 23.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRAT
Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace
formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor de LA
EGEHID, en cumpl¡m| e o establecido en el artículo 112 del Reglamento de
Aplicación de la Ley ntratac¡ones aprobado mediante el Decreto 543-

0 Ne



12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor
equivalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO: Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que
LA EGEHID en caso de incumplimiento, que determinará en todo c
de la garantía, independientemente del resto de acciones que legal

ARTÍCULO 24.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.-
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una g afgla de
Obras ejecutadas por él a satisfacción de LA EGEHID, (Garantía de Vici cal
por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser
por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que
surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la
Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfacción de LA EGEHID.

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no haya
sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTÍCULO 25.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.
LA EGEHID se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:

Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras
Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo
Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social
Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta
Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

Y
NA

ARTÍCULO 26.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
EL CONTRATISTA. será el único responsable por los daños y perjuicios causados a
las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y
perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también,
asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A
tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza
de responsabilidad civil general, correspondiente.
EL CONTRATISTA mantendrá a LA EGEHID, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamación, compensación, pérdidas o gastos que
surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.

pérdidas o gastos, que se sighes corporales, enfermedad o muerte de
personas, o destrucción de ¡ si %

-
>
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EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdidas y reclamaciones
que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada por él o cualquier
subcontratista, de tal modo que LA EGEHID esté indemnizada.

ARTÍCULO 27.- IMPU ESTOS

presente Contrato y por tanto será el único responsable por
gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

de marzo del Año 1986.

ARTÍCULO 28.- RESCISIÓN.
LA EGEHID se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de
que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus
obligaciones fundamentales de acuerdo a este Contrato y que pongan en riesgo la
ejecución oportuna de la OBRA.

LA EGEHID podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, así
como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA
fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial,
O si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio
con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento

en su opinión EL CONTRATISTA:

Ha abandonado las Obras, o
Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o
suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante
habérsele requerido proseguir por escrito, o
No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes
emitidas por la Supervisión, o

> Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de LA EGEHID
Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores;

> Sise le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

7
»

A

Y
Y

> Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

De igual modo, podrá procederse en caso de incumplimiento de las obligaciones
fundamentales de este Contrato, que a juicio de LA EGEHID sean violadas por EL
CONTRATISTA.



ARTÍCULO 29.- SUB-CONTRATACIONES.
EL CONTRATISTA no podrá ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningún
beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 30.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.
LA EGEHID tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas
de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional.
Tras la recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelará y
retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen

restablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exi
por el Contrato.

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sia
subsanados, el Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado
recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a LA EGEHID con indicación de
la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción
definitiva a más tardar en quince (15) días, después de que expire el período arriba
mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a
satisfacción del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a LA EGEHID, con una copia
para EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 32: IDIOMA OFICIAL.-
32.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control

para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los
términos y condiciones del mismo.

ARTÍCULO 33: TÍTULOS.-
33.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo

tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el
artículo completo, alterar o modificar el significado de los mismos.

34.1 Acuerdo Integro. El prese
estipulaciones y 4vA=. entre LAS PARTES;, en caso de
ambiguedad, duda la interpretación del mismo y sus
documentos anexos,|É ción. Asimismo, se establece que si
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alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no
serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 35: ELECCIÓN DE DOMICILIO.-
35.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen

domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o
notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, Dos (2) para la
EGEHID,. o (1) para EL CONTRATISTA, en la Ciudad de Santo Domingo de

"de enera/del año dos mil diecinueve (2019).
7

e
=
=
=

ING. IS E
Administrador El Contratlsta

Yo, ( 0 Ú C1 —]— , Abogado, Notario Público de los del Número
para 5el Distrito N)ac¡onal Matricula No._ —201, CERTIFICO Y DOY FE de que las
firmas que aparecen más arriba fueron puestas libre y voluntariamente, en mí
presencia, por los señores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO E ING. ISMAEL
JOSE ARACENA ABREU, cuyas generales y calidades constan, quienes declaran que
son las firmas que acostumbran a usaf e todos sus actos públicos y privados En
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