
NOUEL, R.D.

Contrato No.866/2018

ENTRE: De una parte, LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA
DOMINICANA, (EGEHID), empresa autónoma de Servicio Público, continuadora
jurídica de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, en lo
relativo a la producción de energía hidroeléctrica, con su domicilio social y asiento
principal ubicado en la Ave. Rómulo Betancourt No.303, Bella Vista, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzmán, debidamente creada de conformidad con la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la
Ley 186-07, de fecha 6 de agosto del 2007, y el Decreto No. 628-07, modificado
mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de marzo del 2018,con RNC
4-30-06085-2, representada por su Administrador ING. DEMETRIO LLUBERES
VIZCAINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 082-0004427-2, de este domicilio y residencia, quien para los fines
del presente contrato se denominará LA EGEHID.

Y de la otra parte, la empresa GARCIA NUÑEZ ASOCIADOS, S.R.L., sociedad d
Responsabilidad Limitada constituida y existente de acuerdo a las leyes de |
República Dominicana, RNC 1-30-95614-6, Registro de Proveedores del Estado No.
94253, Registro Mercantil No. 2976SC, con domicilio y asiento social en Calle Leonci
Ramos No.27, Mirador Norte, Santo Domingo, Capital de la República Dominican
Distrito Nacional, debidamente representada de acuerdo al Poder Notarial de fech
07 del mes de noviembre de 2018, notarizado por la Dra. Damaris Feliz Reye
Matricula No.3152, por el ING. ENLIL ALBERTO NUÑEZ VALDEZ, dominican 1A
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que en lo que sigue del presente Contrato se denominará EL CONTRATISTA.

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES. &
PREÁMBULO

POR CUANTO: A que mediante el Decreto No. 628-07, de fecha 02 de noviembre del W
año 2007, modificado mediante el Decreto No. 102-18, de fecha 06 del mes de
marzo del 2018, emitido por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo
dispuesto por el Párrafo I del Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-
01, del 26 de julio del 2001, se dispone la creación de la Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal, con

ría jurídica y patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones
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POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto) del d6?;íí el
(2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Sé x'/<ipcm¿:jog_tgrars" y
Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06 o?,4le fechá'seis .
(06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Pro 'imrigyg_t(osxdej,/
Selección la Licitación Pública Nacional. U

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Artículo 16, numeral 1, establece además
que: "“Licitación Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más
conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: A que en fecha dieciséis (16) de noviembre del año de 2018, LA
EGEHID convocó al Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-
CCC-CCP-2018-191, PARA LA CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LA CENTRAL
HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR
NOUEL, R.D.

POR CUANTO: Que el día veinte (20) de noviembre de 2018, el Comité de Compras
y Contrataciones procedió a la recepción y apertura de la única Oferta Técnica-
Económica recibida, para LA CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LA CENTRAL
HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR
NOUEL, R.D.

POR CUANTO: Que del estudio de la Propuesta presentada, el Comité de Compras
y Contrataciones de LA EGEHID, mediante Informe de Recomendación de
Adjudicación de fecha 30 de noviembre de 2018, el cual toma como referencia la
opinión emitida por la Comisión Evaluadora según Informe s/n., de fecha 29 de
noviembre de 2018, que recomienda se adjudique la obra a la sociedad GARCIA
NUNEZ ASOCIADOS, S.R.L., por cumplir con todos los requisitos indicados en el
concurso.

POR CUANTO: A que el día tres (03) del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciocho
(2018), LA EGEHID procedió a la notificación a la Compañía GARCIA NUÑEZ
ASOCIADOS, S.R.L., mediante comunicación No. ADM/EGEHID-908-2018, de la
adjudicación para LA CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LA CENTRAL
HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR -
NOUEL, R.D., por ser la suya conveniente para la Institución y cumplir con los
parámetros requeridos al efecto.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral
del presente Contrato.

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:
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supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de ga nt|aq,e?1 u
se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones con aatual€%' Notarjo

objeto del Contrato

Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por LA EGEHID para realizar las
funciones de coordinación de todas las actividades relacionadas con la Obra y que
tenga injerencia en la ejecución del Contrato.

Entidad Contratante: LA EGEHID.

Instalación: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporación a la Obra.

—
Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, | a=
que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que| (%
forma parte del Contrato de precio unitario. < £

E E
n =

El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos: Las contenidas en el llamado :; %
a Concurso por Comparación de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-191./ .. '2

Ea a

—
La Propuesta Técnica y Económica: presentada por GARCIA NUÑEZ — =
ASOCIADOS, S.R.L., de fecha 19 de noviembre de 2018. =£ ¡31

D- y
=

Comparación de Precios: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las =
entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes. [LX

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

Período de Garantía: El período estipulado en el Contrato inmediatamente posterior W
a la fecha de aprobación provisional, durante el cual EL CONTRATISTA se obliga a
cumplir el Contrato y a subsanar defectos o averías de acuerdo con las indicaciones
del supervisor.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-
2.1Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente

contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca



c) La Propuesta Técnica y Económica: presentada por la soq
NUÑEZ ASOCIADOS, S.R.L., el 19 de noviembre de 2018.

d) Garantías.

ARTÍCULO 3: OBJETO DEL CONTRATO.-
3.1EL CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a

para LA EGEHID lo detallado a continuación, bajo las condiciones que más
adelante se indican:

Realizar: LA CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LA CENTRAL
HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS BONAO, PROVINCIA MONSENOR NOU D s_
R.D. o

s

3.2L ACONTRATISTA deberá entregar la obra requerida por la EGEHID de 3
conformidad con lo establecido en la convocatoria a Concurso por Comparación =
de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-191. :

PARRAFO I: Para la realización de este Contrato EL CONTRATISTA realizará, |nm
que sea limitativo, las actividades señaladas en la Propuesta Técnica y Económica—=
que presentará en fecha diecinueve (19) de noviembre de 2018, la cual forma pañte .-
integral del presente contrato.

GAR
C|

PARRAFO II: EL CONTRATISTA reconoce y acepta todas y cada una de
condiciones establecidas en el pliego de condiciones, que no están establecidas en el
presente contrato.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-
El precio total convenido para Realizar LA CONSTRUCCION DE ALMACEN EN LA
CENTRAL HIDROELECTRICA ANIANA VARGAS, BONAO, PROVINCIA
MONSENOR NOUEL R.D., indicados en el Artículo Tres (3) del presente Contrato
asciende al monto de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 97/100 (RD$754,648.97).

4.1LA EGEHID hará los desembolsos a EL CONTRATISTA conforme a la forma de
pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contrato no genera
obligación de pago de su totalidad por parte de LA EGEHID, siendo éste
meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusivamente en
atención al cronograma previamente establecido.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-
5.1 LA EGEHID dará a EL CONTRATISTA Un avance inicial correspondiente al

veinte por ciento (20%) del monto del contrato, equivalente a la suma de CIENTO
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 79/100
(RD$150,929.79), a la firma del presente contrato, y contra entrega de Fianza
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——]]——]
que proceda a realizar el descuento de la suma de TRES MIL PESOS CON 00/100
(RD$3,000.00), del primer pago para Legalización Notarial del presente Contrato.

PARRAFO II: INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios, durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.

ARTÍQULO 6: TIEMPO DE EJECUCIÓN.-
EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato,
después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el Artículo Quinto y
deberá entregarla totalmente terminada y a satisfacción de LA EGEHID en un plazo
no mayor de treinta (30) días calendario, contados a partir del anticipo y la fecha del
reporte de inicio de la supervisión.

EL CONTRATISTA deberá entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que
se especifique la Ruta Crítica de Ejecución de la Obra, y de acuerdo al tiempo d
ejecución establecido.

ARTÍCULO 7.- COMPENSACIÓN POR DEMORA.
Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Artículo 6 de
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA
adeudará a LA EGEHID, como justa indemnización por daños y perjuicios, una
compensación correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parámetros locales de la inversión a la fecha especificada para la terminación del
Contrato.

Esta compensación se aplicará por cada día de atraso en la entrega de la Obra, y
serán descontadas del pago final y/o de las garantías constituidas en efecto o de las
sumas acreditadas a EL CONTRATISTA.

El pago con la deducción de dichos daños y perjuicios, no exonerará a EL
CONTRATISTA de su obligación de terminar la Obra, ni de ninguna de sus demás
obligaciones ni responsabilidades emanadas de este Contrato. A este efecto EL
CONTRATISTA declara que queda constituido en mora por el sólo vencimiento del
plazo señalado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a la ley.

ARTÍCULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.
Ni LA EGEHID ni EL CONTRATISTA serán responsables de cualquier incumplimiento
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Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cuald
situación que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitáb s N
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enun't¡vabperb*Tw p
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, rq4ac¡bñ%s*...m...
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas> 5uelgas, N
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundhar ¡gres -y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen
1. Cualquier evento causado por negligencia o acción intencional de una parte
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta a

momento de la firma o de la ejecución de este Contrato para evita
incumplimiento de sus obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago baj
este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumpli
cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y
cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada
haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,
siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.
Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye
sus labores en el plazo establecido, LA EGEHID extenderá el Contrato por un tiempo
igual al período en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido únicamente a K
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EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el período de incumplimiento como resultado de una causa de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier %"
gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato
en el que incurra durante el período de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamación o de dar el aviso requerido
dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles, se considerará que ha renunciado a su
derecho en relación a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar incrementos
de precios durante el periodo de ejecución establecido en este Contrato. Los precios

——unitarios se mantendrán inalterables hasta la finalización de la Obra.
ha (l'pz
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ARTÍCULO 10.- SUPERVISIÓN.
La Supervisión representará a LA EGEHID y será intermediaria au
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitarán todas las cuestio és foétatwaa......
desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitirá que LA EGEHID o su representante, inspec
cualquier momento la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTÍCULO 11: NO RELACIÓN LABORAL.
LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una
relación de subordinación laboral entre ellas bajo el Código de Trabajo de la República
Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda acción o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento
ejecución del presente Contrato.

ARTÍCULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA ejecutará y concluirá las Obras y subsanará cualquier deficiencia
de las mismas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la diligencia debidos
en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.
EL CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los Planos para
la realización de la obra, respondiendo por los errores de interpretación incurrido
durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva po
parte de la Entidad Contratante. GARC

IA 
NUN

EZ 
4

 ASO
CS, 

S.R.
L.

»íibli
ca 

Domini
cana

Re
l

EL CONTRATISTA se atendrá a las órdenes administrativas impartidas por El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
administrativa sobrepasan El Contrato, deberá notificarlo a El Supervisor en un plazo
de Tres (03) días a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecución de la
orden administrativa no se suspenderá como consecuencia de dicha notificación.

L

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error que constatara en el Proyecto
Ó los Planos, deberá comunicarlo de inmediato al funcionario competente,
absteniéndose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas /
deficiencias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecución de
tales trabajos, en este último caso, EL CONTRATISTA quedará exento de
responsabilidad.

Asimismo, EL CONTRATISTA será responsable cuando los vicios advertidos puedan
llegar a comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial y
por la falta de notificación a la administración o la ejecución de los trabajos sin
orden escrita de ésta.

EL CONTRATISTA respetará y cumplirá toda la legislación y normativa vigente en
el Estado Dominicano.



institución privada o pública, para la realización de los trabajos de
ejecución de La Obra, cuya obtención sea usualmente respon$
contratista general, deberán ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 13.- DIRECCIQ N DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigirá personalmente la Obra o nombrará a un representante
suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendrá plena autoridad para adoptar
cualquier decisión que sea necesaria para la ejecución de la Obra, para recibir y llevar
a cabo órdenes administrativas. En cualquier caso, será responsabilidad de EL
CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y según
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y lo
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las órdenes administrativas

ARTÍCULO 14.- APROBACIÓN DEL PERSONAL.
La aceptación de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo conel personal propuesto. Con relación a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA+
deberá someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a LA
EGEHID, para su revisión y aprobación. Si LA EGEHID no lo objeta dentro de los
primeros diez (10) días de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestión
ha sido aprobado.

ARTÍCULO 15.- REMOCIÓN O REEMPLAZO DE PERSONAL.

|

EL CONTRATISTA no podrá realizar cambios de personal sin previa autorización de
LA EGEHID, la cual no será negada sin motivo justificado. En caso de que por
razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de
cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
persona con semejantes aptitudes y experiencia. LA EGEHID se reserva el derecho
de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan
causas justificadas para hacerlo.

PÁRRAFO: EL CONTRATISTA deberá entregar a El Supervisor de LA EGEHID un
listado con cada una de las personas que trabajarán en el periodo de construcción
acordado. Este personal deberá estar debidamente identificado como empleado de
EL CONTRATISTA, y dicha identificación deberá considerar los siguientes datos
personales:

> Nombre completo
> Cédula de Identidad Personal
> Cargo ó responsabilidad
> Dirección.
> Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedarán
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

para Construcción de Almacene en la Central Aniana V .bc .- 8
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ARTÍCULO 16.- PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
OCUPACIONAL.
EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger al

molestias a personas y propiedades resultantes de contaminación, ruido=y=-otros
derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurará de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el período del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del área de la Obra durante el período de construcción ées —
responsabilidad de EL CONTRATISTA. :,=5 s

5 v

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas las g %
precauciones en materia relacionadas con el público y la seguridad de la construcción, — E
así como obedecer todas las regulaciones establecidas por LA EGEHID. p 8

a '
Es obligación aplicar e ímplementar las siguientes medidas precautorias, durante a-% =
permanencia en la Obra y/o ejecución de trabajos: = |

> Uso de casco de seguridad =
> Uso de arnés y/o cinturón de seguridad, para trabajos en altura. = |
> Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de e5 _J

trabajo y lentes de protección.
> Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.
> Uso de andamios seguros x
” Botiquín de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberán cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA
EGEHID cooperará en lo concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones.
No se permitirán menores en los lugares de trabajo en ningún momento.

El Supervisor de LA EGEHID podrá expulsar de la Obra a cualquier trabajador que
no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplirá en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de
Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para
Construcción.

ARTÍCULO 17: MODIFICACIONES DEL CONTRATO..-
17.1 Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato

deberá hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante
enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se
contará a partir de la fecha de aprobación realizada por LA EGEHID.

ARTICULO 18: RESCICIÓN DEL CONTRATO.-
A EGEHID podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la

tía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de EL

7ara Construcción de Almacene en la Central Aniana V .bc .- 9
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de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 19: NULIDADES DEL CONTRATO.-
10 14 de 37

Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Biene icios,
Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis
(2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin
perjuicio de otra acción que decida interponer LA EGEHID. -

—£

19.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de Iaff,— s
Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el mafco..- s
del mismo, será causa de nulidad del mismo. S

—

=, - <£
ARTÍCULO 20: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.- =
20.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolveí-+ s Í

en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con reladón5 —
al desarrollo del presente contrato y su interpretación. <Z( =1

— » 4
- y

22.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo a= —
mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será> d
sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediant
la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007). &

ARTÍCULO 21: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-
21.1 El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente

Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 22: LEGISLACIÓN APLICABLE.-
22.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes

vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 23.- GARANTÍA DE ANTICIPO.-
Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA
deberá proporcionar una garantía del mismo, constituyendo una póliza de seguro de
fidelidad a entera satisfacción de LA EGEHID por un valor equivalente al monto del
avance inicial.

—
La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que
el anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago
del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que LA EGEHID haya recibido EL
CONTRATISTA el reembolso total de ese monto.

ARTÍCULO 24.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

-én cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento de
e la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-

para Construcción de Almacene en la Central Aniana V .bc .- 10



12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (20
equivalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTÍCULO 25.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.-
Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA deberá presentar una garantía de las
Obras ejecutadas por él a satisfacción de LA EGEHID, (Garantía de Vicios Ocultos),
por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantía deberá ser
por un (1) año, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparación que
surja por algún defecto de construcción no detectado en el momento de recibir la
Obra. La garantía deberá ser otorgada por una compañía de seguros con
correspondiente fianza, a entera satisfacción de LA EGEHID.

$0C
S, 

$
.

Repúb
lica 

Dominica
na

Esto en adición a lo establecido en los artículos 1792 y siguientes del Código Civi
Dominicano.

EL CONTRATISTA también será responsable por los daños que ocasione a las Obra
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesión y que no hay
sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra terminada.

u

ARTÍCULO 26.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO D
CONTRATO.
LA EGEHID se compromete a liberar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrat: GARC

IA 
NUN

EZ 
8

 A

cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos:
> Garantía de Vicios Ocultos o de la Calidad de las Obras

Certificado de Descargo de la Secretaría de Estado de Trabajo
Pago de Liquidación de todos los compromisos de la Seguridad Social
Certificación de estar al día con el pago del impuesto Sobre La Renta
Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

ARTÍCULO 27.- RESPONSABILIDAD CIVIL.
EL CONTRATISTA. será el único responsable por los daños y perjuicios causados a
las personas que laboren en la ejecución de estos trabajos y por todos los daños y
perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, así como también,
asumirá la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A
tales efectos deberá presentar para la suscripción del presente Contrato la póliza
de responsabilidad civil general, correspondiente.
EL CONTRATISTA mantendrá a LA EGEHID, sus agentes y empleados, libres e
indemnes de y contra toda reclamacíón compensación pérd¡das o gastos que

“para Construcción de Almacene en la Central Aniana V .bc .- Te
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personas, o destrucción de la propiedad física.

: Abogado. .
y>reclamaciones-

Elco cualquier
EL CONTRATISTA obtendrá o mantendrá un seguro como pérdida
que surgieren de fallecimiento o lesión, a toda persona empleada p
subcontratista, de tal modo que LA EGEHID esté indemnizada.

O

ARTÍCULO 28.- IMPUESTOS.
EL CONTRATISTA no estará exento de ningún pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto será el único responsable por el pago de los
gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

PARRAFO: Retención del Uno 1% Por Ciento, en Virtud de la Ley 6-86, del 4
de marzo del Año 1986.

ARTÍCULO 29.- RESCISIÓN.
LA EGEHID se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de
que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de su
obligaciones fundamentales de acuerdo a este Contrato y que pongan en riesgo |
ejecución oportuna de la OBRA.

RCI
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LA EGEHID podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, as
como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTIt
fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administración judicial; :
o si se presentase una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio
con sus acreedores o una cesión a favor de ellos, o si recayese un mandamiento
judicial sobre sus bienes, o si la Supervisión certificase por escrito a LA EGEHID que
en su opinión EL CONTRATISTA:

A 6
;[

 —

> Ha abandonado las Obras, o
> Ha dejado sin debida aprobación justificada, de iniciar la Obra o ha

suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) días, no obstante
habérsele requerido proseguir por escrito, o
No está ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o está
constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las órdenes
emitidas por la Supervisión, o
Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorización de LA EGEHID
Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus
acreedores;
Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA a causa de su
insolvencia.

=

Y
Y

 
Y

Y

> Que un tribunal pronuncie la rescisión del Contrato.

f para Construcción de Almacene en la Central Aniana V .bc .- 12

.

/CA DONINS



beneficio o participación o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA EGEHID,
no eximirá a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligación estipulada
en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA será también responsab.ie
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientas
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTÍCULO 31.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.
LA EGEHID tomará posesión de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas
de terminación y se haya expedido un certificado de recepción provisional.
Tras la recepción provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelará

para la ejecución del Contrato. Asimismo, retirará todos los desechos u obstáculos,

Repúb
lica 

Dominic
ana

y
retirará las estructuras provisionales así como los materiales que ya no se utilicen

y
arestablecerá toda modificación en el estado del emplazamiento en la forma exigid

por el Contrato.

ARTÍCULO 32.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.
Al expirar el período de garantía, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el Supervisor extenderá a EL CONTRATISTA un certificado de
recepción definitiva y remitirá una copia del mismo a LA EGEHID con indicación de
la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfacción del Supervisor. El Supervisor entregará el certificado de recepción
definitiva a más tardar en quince (15) días, después de que expire el período arriba
mencionado, o, después de dicho período, tan pronto como se haya terminado a
satisfacción del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se considerarán concluidas hasta que un certificado de recepción
definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a LA EGEHID, con una copia
para EL CONTRATISTA.

ARTÍCULO 33 IDIOMA OFICIAL.-
33.1 El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control

para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los
términos y condiciones del mismo.
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ARTÍCULO 34: TÍTULOS.-
34.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo

tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el
artículo completo, alterar o modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 35: ACUERDO INTEGRO.-
35.1 Acuerdo Integro. El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las

estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS PARTES; en caso de
ambiguedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si
alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no
serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 36: ELECCIÓN DE DOMICILIO.-
36.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen

domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente
contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o
notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, Dos (2) para la
EGEHID, y uno (1) para EL CONTRATISTA, en la Ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, la los once (11) días

er l'embre del año dos mil dieciocho (2018). / GARC|A NUNEZ & ASOCS) S_R'L_

TISFAÑÚblica Dominicana

AINO ING. EI1L LBERTO NUÑEZ VÁLDEZ

YO, / De M í£>í¿/ í£Y"'“bo ado, Notario Público de los del Número
para el Distrito Nacional, Matricula No. , CERTIFICO Y DOY FE de que las
firmas que aparecen más arriba fueron pue tas libre y voluntariamente, en mí
presencia, por los señores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO E ING. ENLIL
ALBERTO NUÑEZ VALDEZ, cuyas generales y calidades constan, quienes declaran que
son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados. En
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a
los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil dieci

NOTARIO PÚBLICO
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