CONTRATO POR COMPARACION DE PRECIOS DE OB
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PRESA YACA

REPUBLICA DOMINICANA

Contrato No.804/2018

Om”‘ .0.

ENTRE: De una parte, LA EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA
DOMINICANA, (EGEHID), empresa auténoma de Servicio Pblico, continuadora
juridica de la Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, en lo
relativo a la produccion de energia hidroeléctrica, con su domicilio social y asiento
principal ubicado en la Ave. Rdmulo Betancourt No.303, Bella Vista, de esta ciudad
de Santo Domingo de Guzman, debidamente creada de conformidad con la Ley
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio del 2001, modificada por la
Ley 186-07, de fecha 6 de agosto del 2007, y el Decreto No. 628-07, Modificado
mediante el decreto 102-18, de fecha 06 del mes de marzo de 2018 con RNC 4-30-
06085-2, representada por su Administrador ING. DEMETRIO LLUBERES
VIZCAINO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad
y Electoral No. 082-0004427-2, de este domicilio y residencia, quien para los fines
del presente contrato se denominara LA EGEHID.

Y de la otra parte la empresa POLANCO & ROSARIO INGENIERIA , S.R.L.,
sociedad de Responsabilidad Limitada Constituida y existente de acuerdo a las leyes
de la Republica Dominicana, con domicilio y asiento social en la Avenida 27 de Febrero
No.518, Suite 206, Mirador Norte, Santo Domingo, Capital de la Republica
Dominicana, Distrito Nacional, RNC No. 130-74701-6, Registro de Proveedores del
Estado No. 14802, Registro Mercantil No. 2208SC, debidamente representada por su
Gerente ING. PEDRO JIMENEZ, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de

CONTRATISTA.
Para referirse a ambos se les denominara LAS PARTES.
PREAMBULO

POR CUANTO: A que mediante el Decreto No. 628-07, de fecha 02 de noviembre del
afio 2007, modificado mediante el decreto 102-18, de fecha 06 del mes de marzo de
2018, em|t|do por el Poder Ejecutivo, establece que en cumplimiento de lo dispuesto
por el Parrafo I del Articulo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26
de julio del 2001, se dispone la creacién de la Empresa de Generacidn Hldroelectrlca
Dominicana (EGEHID) de propiedad estrictamente estatal, con personeria Jurldlca y
patrimonio propso y con capacidad para contraer obligaciones les
contractuales,segln sus propios mecanismos de direccion y control. q.OS
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POR CUANTO: La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto d Hjos mrifs% l,
(2006), sobre Compras y Contratacmnes Publicas de Bienes, Ser |os§.OQfa ?g |

Concesiones, y su posterior modificacion contenida en la Ley 449- -06,\de f‘echa.égl _ ) /l
(06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procé(:lfﬁneatos de \..&“{' /
Seleccion la Licitacién Plblica Nacional. \ © . rorper ‘L\)
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POR CUANTO: A gue la referida Ley, en su Articulo 16, numeral 1, establece ademas=—
que: "Licitacion Publica: Es el procedimiento administrativo medfante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado publico y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara la mas
conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes.”.

POR CUANTO: A que el Consejo Directivo de LA EGEHID, en su Séptima Reunion
Ordinaria celebrada en fecha Veinte (20) de septiembre de 2018, mediante Acta No.
07-2018, mediante su Quinta Resolucion: "APROBAR |a construccion de la Linea
Trifasica de 12.5 Kv, en la Presa Yacahueque, en las Matas de Farfan"

POR CUANTO: A que en fecha 19 de octubre de 2018, LA EGEHID convocd al
Concurso por Comparaciéon de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-167,
para realizar LA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PRESA YACAHUEQUE,
LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA
DOMINICANA.

POR CUANTO: Que el dia veinticinco (25) del mes de octubre de 2018, el Comité
de Compras y Contrataciones procedidé a la recepcion y apertura de las Ofertas
Tecnicas-Econdmicas recibidas, para realizar la Obra de Referencia.

POR CUANTO: Que, del estudio de las Propuestas presentadas, el Comité de
Compras y Contrataciones de LA EGEHID, mediante opinién emitida por la Comision
Evaluadora segin comunicacién de fecha 29 del mes de octubre de 2018, donde se
recomienda la adjudicacion a la empresa POLANCO & ROSARIO INGENIERIA,
S.R.L., ya que la misma cumple con todos los requisitos indicados en el Pliego de
Condiciones del concurso.

POR CUANTO: A que el dia siete (07) del mes de noviembre el aflo dos mil dieciocho
(2018), LA EGEHID procedid a la notificacién a la empresa POLANCO & ROSARIO
INGENIERIA, S.R.L., mediante la comunicacion No.ADM/EGEHID-823-2018, de la
adjudicacion para realizar LA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PRESA
YACAHUEQUE, LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA, por ser la suya conveniente para la
Institucion y cumplir con los pardmetros requeridos al efecto.

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior predmbulo forma parte integral
del pres

ef Eléctrica Presa Yacahueque, 804/2018, r.m..-
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LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIEGTE n % }{'}
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ARTICULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES. \-“‘;" SJ)‘ o /

: o 2 \ > o /
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes tgr’ mcars, se\; /
entendera gue significan lo que expresa a continuacion: -:\L'-J i R_Q\‘j),ﬂ

Certificado de recepcion definitiva. El o los certificados expedidos por el
supervisor a EL CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el gue

se declare que EL CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

Contratista: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el
objeto del Contrato.

Contrato: El presente documento.

Coordinador: Persona designada como tal por LA EGEHID para realizar las
funciones de coordinacion de todas las actividades relacionadas con la Obra y que
tenga injerencia en la ejecucion del Contrato.

Entidad Contratante: LA EGEHID.

Instalacién: Las maquinarias, aparatos, componentes y toda clase de objetos que
con arreglo al Contrato deban aportarse para su incorporacion a la Obra.

Lista de precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global,
que EL CONTRATISTA presenta con su Oferta, modificada en caso necesario, y que
forma parte del Contrato de precio unitario.

El Pliego de Condiciones Especificas y sus anexos: Las contenidas en el llamado
a Concurso por Comparacion de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-EGEHID-
2018-167.

La Propuesta Técnica y Econémica: presentada por la Empresa POLANCO &
ROSARIO INGENIERIA, S.R.L.

Comparacién de Precios: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las
entidades del Estado realizan un llamado publico y abierto, convocando a los
interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionarad la mas
conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Monto del Contrato: El importe sefialado en el Contrato.

Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente posterior

ala fecha de aprobacién provisional, durante el cual EL CONTRATIS

mezHléctrica Presa Yacahueque, 804/2018, r.m..-
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ARTICULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.- * r..-._:‘}
Los siguientes documentos forman parte integral e msustltwblq g,et pre: b
contrato, y EL CONTRATISTA reconoce cada uno de éstos como parte n’&;rf‘n,seca dei
mismo: N E ) o 'a\_o-//
a) El Contrato propiamente dicho. SnoMinge, ,/

b) Llamado a Concurso por Comparacion de Precios de Obra No. EGEHID cce=
CCP-2018-167.

c) La Propuesta Técnica y Econdmica: presentada por la empresa POLANCO &
ROSARIO INGENIERIA, S.R.L., Garantias.

ARTICULO 3: OBJETO DEL CONTRATO.-

3.1 EL CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a realizar
para LA EGEHID lo detallado a continuacion, bajo las condiciones que mas
adelante se indican:

REALIZAR: LA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PRESA YACAHUEQUE,
LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, REPUBLICA
DOMINICANA.

PARRAFO I: EL CONTRATISTA debera entregar la obra requerida por la EGEHID
de conformidad con lo establecido en la convocatoria a Concurso por Comparacion
de Precios de Obra No. EGEHID-CCC-CCP-2018-167.

PARRAFO II: EL CONTRATISTA reconoce y acepta, todas y cada una de las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones que no estan descritas en el
presente contrato.

PARRAFO III: Para la realizacion de este Contrato EL CONTRATISTA realizara, sin
que sea limitativo, las actividades sefialadas en el Presupuesto, el cual forma parte
integral del presente contrato.

ARTICULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-

El precio total convenido para realizar: LA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA
PRESA YACAHUEQUE, LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA
MAGUANA, REPUBLICA DOMINICANA, indicados en el Articulo Tres (3) del
presente Contrato asciende al monto de CINCUENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON

A EGEHID hara los desembolsos a EL CONTRATISTA conforme a la forma de
o establecida mas adelante. El presupuesto del presente contrato no genera
gigacion de pago de su totalldad por parte de LA EGEHID, s:endo éste

: LA EGEHID dara a EL CONTRATISTA Un avance inicial corre ' \
veinte por ciento (20%) del monto del contrato, equivalente a la sUmF

ol I -

\ PRING
’ ‘.'\
™
‘ "‘!\‘]"')\\_\-\;

-
-

Contrato de Obra Construccién Linea Eléctrica Presa Yacahueque, 804/2018, r.m..-

-

-~

L

=

. Ny

N



MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
CON 60/100 (RD$11,707,282.60), a |la firma del presente contrato, y contra
entrega de Fianza de Anticipo.

5.2 Un segundo y ultimo pago de un ochenta por ciento (80%), del monto del
contrato, los cuales seran pagados segun cubicaciones que vaya presentando LA
CONTRATISTA, de los cuales seran retenido el diez por ciento (10%),
contra recepcion y aceptacion final de los trabajos, aprobado por la EGEHID.

PARRAFO I: EL CONTRATISTA autoriza formal y expresamente a2 EGEHID para
que proceda a realizar el descuento de la suma de SESENTA Y DOS MIL PESOS
CON 00/100 (RD$62,000.00), del primer pago para Legalizacion Notarial del
presente Contrato.

PARRAFO II: INCREMENTOS DE PRECIOS. """F.;, = X
Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar’qﬁ‘éfe ,gntg‘ré@ \
de precios, durante el periodo de ejecucién establecido en este Con éto \bo’s premo%

unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacion de la Obrd. o ’_f‘. A\
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ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION.- | = A 4%y b))
1 . ~
N D <
EL CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del pre“aentg Cont’rato /4

después de haber recibido el avance o anticipo mencionado en el AJ’thCUlO ‘Quinto: V , ,,"’

debera entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de LA EGEHID en,un plazb /
no mayor de cinco (05) meses, contados a partir del Acta de inicio de la obra._ % o

EL CONTRATISTA deberé entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que
se espeCiﬁque la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de
ejecucion establecido.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA.

Si EL CONTRATISTA no entrega la Obra en el plazo convenido en el Articulo 6 de
este Contrato, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA
adeudara a LA EGEHID, como justa indemnizacién por danos y perjuicios, una
compensacion correspondiente al costo de oportunidad, calculado conforme a los
parametros locales de la inversién a la fecha especificada para la terminacion del

NTRATISTA declara que queda constituido en mora por el soI nto del
plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuer

Contrato de Obra Construccion Linea Eléctrica Presa Yacahueque, 804/2018, r.m..-
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ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

Ni LA EGEHID ni EL CONTRATISTA seran responsables de cualguier incumplimiento
de El Contrato si su ejecuciéon ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualguier evento o
situacion que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que
esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas,
fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del
tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:
1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte.
2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones.
3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo
este Contrato.

La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y
cuando éste surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada
haya tomado todas las precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado,
siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos en
este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, EL CONTRATISTA no concluye
sus labores en el plazo establecido, LA EGEHID extendera el Contrato por un tiempo

igual al periodo en el cual EL CONTRATISTA no pudo cumplir, debido Unicamente a
esta causa.

EL CONTRATISTA tendré derecho al pago o los pagos establecidos en el presente
Contrato durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Igualmente tendré derecho al reembolso de cualquier
gasto adicional directamente relacionado con las obligaciones resultantes del contrato
en el que incurra durante el periodo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

Si EL CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacién o de dar el aviso requerido
dentro de un plazo de cinco (05) dias habiles, se considerara que ha renunciado a su

derecho en relacion gla-ecurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito. _ =
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ARTICULO 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS.

Queda convenido que EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos
de precios durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios
unitarios se mantendran inalterables hasta la finalizacion de la Obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION.
La Supervisiéon representard a LA EGEHID y sera intermediaria entre ésta y EL
CONTRATISTA, y por su conducto se tramitaran todas las cuestiones relativas al
desarrollo del presente Contrato.

EL CONTRATISTA permitird que LA EGEHID o su representante, inspeccionen en
cualguier momento la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11: NO RELACION LABORAL.

LAS PARTES aceptan y reconocen gue el presente Contrato no establece una
relacion de subordinacién laboral entre ellas bajo el Cédigo de Trabajo de la RepUblica
Dominicana. EL CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a LA EGEHID de
toda acciéon o demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus
empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y
ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA ejecutard y concluird las Obras y subsanara cualquier deficiencia
de las mismas identificadas por LA EGEHID con el cuidado y la diligencia debidos vy
en riguroso cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

EL CONTRATISTA sera responsable de la correcta interpretacién de los Planos para

\ > la realizacion de la obra, respondiendo por los errores de interpretacién incurridos

; durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva por
parte de la Entidad Contratante.

EL CONTRATISTA se atendrd a las oérdenes administrativas impartidas por El
Supervisor. Cuando EL CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden
administrativa sobrepasan El Contrato, deberd notificarlo a El Supervisor en un plazo
de Tres (03) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucién de la
orden administrativa no se suspenderd como consecuencia de dicha notificacion.

EL CONTRATISTA, ante cualquier deficiencia o error gue constatara en el Proyecto
™/0os Planos, deberéd comunicarlo de inmediato al funcionario competente,
niendose de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas
i§ncias o errores, salvo que el funcionario competente ordene la ejecucion de
Hﬁ-‘t le$z trabajos, en este Ultimo caso, EL CONTRATISTA guedara exento de
E85 =rdspdhiabilidad.

—

/smo, EL CONTRATISTA serd responsable cuando los vicios advenidpg;g'qf¢@@§-;\
ra comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina totg# Q\p"‘rgiqi g oY

la falta de notificacién a la administracion requCion de log’ s sin .
orden escrita de ésta.
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EL CONTRATISTA respetara y cumplira toda la legislacion y normativa vigente en
el Estado Dominicano.

Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o
regulaciones vigentes, o por las autoridades gubernamentales, o cualquiera otra
institucién privada o publica, para la realizaciéon de los trabajos de construccion y
ejecucion de La Obra, cuya obtencion sea usualmente responsabilidad de un
contratista general, deberan ser obtenidas por EL CONTRATISTA.

ARTICULO 13.- DIRECCION DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA dirigira personalmente la Obra o nombrara a un representante
suyo para que lo haga.

El representante de EL CONTRATISTA tendrd plena autoridad para adoptar
cualguier decision que sea necesaria para la ejecucion de la Obra, para recibir y llevar
a cabo ordenes administrativas. En cualquier caso, serd responsabilidad de EL
CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma satisfactoria y segln el
proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los
subcontratistas observen las Especificaciones Técnicas y las érdenes administrativas.

ARTICULO 14.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte de LA EGEHID se considera como acuerdo con
el personal propuesto. Con relacion a cualquier otro personal de EL CONTRATISTA
debera someter una copia del curriculum vitae de cada persona incluida, a LA
EGEHID, para su revision y aprobacién. Si LA EGEHID no lo objeta dentro de los

primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en cuestion
ha sido aprobado.

ARTICULO 15.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

EL CONTRATISTA no podré realizar cambios de personal sin previa autorizacion de
LA EGEHID, la cual no serd negada sin motivo justificado. En caso de que por
razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de
cualquier personal, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlo por una
persona con semejantes aptitudes y experiencia. LA EGEHID se reserva el derecho
de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan
causas justificadas para hacerlo.

PARRAFO: EL CONTRATISTA deber entregar a El Supervisor de LA EGEHID un

listado con cada una de las personas que trabajaran en el periodo de construccion
ordado. Este personal deberd estar debidamente identificado como empleado de

NTRATISTA, y dicha identificacion deberd considerar los siguientes datos
les: .

Nombre completo

édula de Identidad Personal
argo 0 responsabilidad
ireccion.

Teléfono
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Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran
impedidos de ingresar a la Obra, por razones de seguridad.

ARTICULO 16.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL.

EL CONTRATISTA tomara las medidas necesarias para proteger al medio ambiente,
tanto en el lugar de la Obra como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y
molestias a personas y propiedades resultantes de contaminacién, ruido y otros
derivados de sus operaciones. EL CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones
de aire, descargas superficiales y efluente al terreno durante el periodo del Contrato
estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del &rea de la Obra durante el periodo de construccién es
responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA asegurarse gue se tomen todas las
precauciones en materia relacionadas con el publico y la seguridad de la construccién,
asi como obedecer todas las regulaciones establecidas por LA EGEHID.

Es obligacion aplicar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante la
permanencia en la Obra y/o ejecucion de trabajos:

» Uso de casco de seguridad

> Uso de arnés y/o cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

» Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de

trabajo y lentes de proteccion.

» Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

» Uso de andamios seguros

» Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir
completamente con todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual LA
EGEHID cooperara en lo concerniente a autoridades gue exigen estas regulaciones.
No se permitiran menores en los lugares de trabajo en ningin momento.

El Supervisor de LA EGEHID podra expulsar de la Obra a cualguier trabajador que
no cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

EL CONTRATISTA cumplird en todos los casos con lo dispuesto en los Planes de

Manejo Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para
Construccion.

ARTICULO 17: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-
Cualquier modificacién a los términos y condiciones del presente Contrato deberd
hacerse por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante e.QEgignQas
numeradas cronetGgicamente v la fecha de vigencia de cada una ‘sé"cdm‘(%frqa?éf})a@ij'
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ARTICULO 18: RESCISION DEL CONTRATO.-

LA EGEHID podra rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de EL
CONTRATISTA, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULO 19: NULIDADES DEL CONTRATO.-

La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-
06, sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su
modificatoria, originara la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accion
gue decida interponer LA EGEHID.

La divisién del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-
06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, sera
causa de nulidad del mismo.

ARTICULO 20: SOLUCION DE CONTROVERSIA.-
LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en
forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relacién al
desarrollo del presente contrato y su interpretacion.

Todo litigio, controversia o reclamacidén resultante de este Contrato o relativo al
mismo, su incumplimiento, su interpretacion, su resolucién o nulidad serd sometido
al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07,
de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTICULO 21: INTERPRETACION DEL CONTRATO.-
El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se
hara al amparo de las leyes de la RepUblica Dominicana.

ARTICULO 22: LEGISLACION APLICABLE.-

La ejecucion del presente Contrato se hard de conformidad con las leyes vigentes en
la Republica Dominicana.

ARTICULO 23.- GARANTIA DE ANTICIPO.-
Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, EL CONTRATISTA
debera proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una péliza de seguro de

fidelidad a entera satisfaccion de LA EGEHID por un valor equivalente al monto del
avance inicial.

La presente garantia se reducira automéaticamente y en la misma proporcién en que
el anticipo se impute a los abonos, y permanecera en vigor desde la fecha de pago

del anticipo de conformidad con el Contrato hasta que LA EGEHID haya rec1b|d,o EL
CONTRATISTA ¢ ; tQtal de ese monto.
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ARTICULO 24.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA hace
formal entrega de una garantia bancaria o una podliza de seguros a favor de LA
EGEHID, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 112 del Reglamento de
Aplicacion de la Ley de compras y contrataciones aprobado mediante el Decreto 543-
12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor
equivalente al Cuatro por Ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO 1. Dicha garantia responderd de los dafios y perjuicios que se produzcan
a LA EGEHID en caso de incumplimiento, que determinara en todo caso la ejecucion
de la garantia, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULO 25.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.-

Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA debera presentar una garantia de las
Obras ejecutadas por €l a satisfacciéon de LA EGEHID, (Garantia de Vicios Ocultos),
por un monto equivalente al Diez (10) por ciento del costo total a que hayan
ascendido todos los trabajos realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser
por un (1) afio, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacién que
surja por algun defecto de construccién no detectado en el momento de recibir la
Obra. La garantia deberd ser otorgada por una compafila de seguros con su
correspondiente fianza, a entera satisfacciéon de LA EGEHID.

Esto en adicidon a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Cédigo Civil
Dominicano.

EL CONTRATISTA también sera responsable por los dafios que ocasione a las Obras
existentes en el terreno desde el momento de su toma de posesién y que no haya
sido advertido por LA EGEHID hasta el momento de recibir la Obra terminada.

ARTICULO 26.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE

CONTRATO. @O

\_\

LA EGEHID se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumpismnep{@de{‘fontr'ate

cuando EL CONTRATISTA presente los siguientes documentos: ;‘-T-. - .

» Garantia de Vicios Ocultos o de |la Calidad de las Obras fi C’ I il
Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo *5'”!
Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seg rldad SQCIBlv
Certificacién de estar al dia con el pago del impuesto Sobt
Comprobante de pagos de las tasas del CODIA

VVVY

ARTICULO 27.- RESPONSABILIDAD CIVIL. .
EL CONTRATISTA. serd el Unico responsable por los dafios Yy perjuicios causa‘dTJS a
las personas que laboren en la ejecucién de estos trabajos y por todos los dafios y
perjuicios que puedan causar a terceras personas y/o propiedades, asi como también,
asumira la totalidad de los riesgos y compromisos que se originen por los mismos. A

tales efectos debera presentar para la suscrlpuon del presente Contrato la pdliza de
responsabll d

_EL Cco ATISTA . ] libres e
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surgieren o resultaren de las Obras, inclusive servicios profesionales provistos por EL
CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones,
pérdidas o gastos, que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de
personas, o destruccion de la propiedad fisica.

EL CONTRATISTA obtendra o mantendra un seguro como pérdidas y reclamaciones
que surgieren de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por él o cualquier
subcontratista, de tal modo que LA EGEHID esté indemnizada.

ARTICULO 28.- IMPUESTOS.

EL CONTRATISTA no estara exento de ningln pago de impuestos en virtud del
presente Contrato y por tanto sera el Unico responsable por el pago de los
gravamenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

PARRAFO: Retencion del uno por ciento (1%), en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04
del mes de marzo del afio 1986.

ARTICULO 29.- RESCISION.
LA EGEHID se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de
que EL CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus
obligaciones fundamentales de acuerdo a este Contrato y que pongan en riesgo la
ejecucion oportuna de la OBRA.

LA EGEHID podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi
como ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL CONTRATISTA
fuese a la quiebra, o si se extendiese contra él una orden de administracion judicial,
0 si se presentase una peticion de declaracion en quiebra, o si hiciese algdn convenio
con sus acreedores o una cesion a favor de ellos, o si recayese un mandamiento

judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito a LA EGEHID que
en su opinion EL CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o

» Ha dejado sin debida aprobacién justificada, de iniciar la Obra o ha
suspendido el progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante
habérsele requerido proseguir por escrito, o

» No estd ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o estd

constantemente incumpliendo las obligaciones contractuales y las drdenes

emitidas por la Supervision, o

Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacién de LA EGEHID

Si EL CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio de sus

acreedores;

Si se le asigna un administrador judicial a EL CONTRATISTA @ causa?des&‘
insolvencia. £ )

Que un tribunal pronuncie la rescisi¢




De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de las obligaciones
fundamentales de este Contrato, que a juicio de LA EGEHID sean violadas por EL
CONTRATISTA.

En tal caso, LA EGEHID, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra
rescindir este Contrato y procedera a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por
todos los medios, exigir a EL CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 30.- SUB-CONTRATACIONES.

EL CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni ningtin
beneficio o participacién o emergente del mismo, sin el previo consentimiento por
escrito de LA EGEHID.

El otorgamiento de subcontratos con el previo consentimiento escrito de LA EGEHID,
no eximira a EL CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada
en El Contrato.

De igual manera, queda entendido que EL CONTRATISTA serad también responsable
de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos
del subcontratista o de sus agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 31.- RECEPCION PROVISIONAL.

LA EGEHID tomard posesion de las Obras cuando éstas hayan superado las pruebas
de terminacion y se haya expedido un certificado de recepcién provisional.

Tras la recepcion provisional de las Obras, EL CONTRATISTA desmantelard y
retirara las estructuras provisionales asi como los materiales gue ya no se utilicen
para la ejecucion del Contrato. Asimismo, retirard todos los desechos u obstaculos, y

restablecera toda modificacién en el estado del emplazamiento en la forma exigida
por el Contrato.

ARTICULO 32.- RECEPCION DEFINITIVA.

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido
subsanados, el Supervisor extenderd a EL CONTRATISTA un certificado de
recepcion definitiva y remitird una copia del mismo a LA EGEHID con indicacion de
la fecha en que EL CONTRATISTA haya cumplido sus obligaciones contractuales a
satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregard el certificado de recepcién
definitiva a mas tardar en quince (15) dias, después de que expire el periodo arriba
mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a
satisfaccion del Supervisor toda obra ordenada.

Las Obras no se consideraran concluidas hasta que un certificado de recepcién

definitiva haya sido firmado por el Supervisor y enviado a LA EGEHID, con una copia
para EL CONTRATISTA.
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ARTICULO 34: TITULOS.-

Los titulos que siguen al nimero de los articulos en el presente Contrato, sélo tienen
un proposito ilustrativo y no serviran como base para interpretar el articulo completo,
alterar o modificar el significado de los mismos.

ARTICULO 35: ACUERDO INTEGRO.-

El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos
convenidos entre LAS PARTES; en caso de ambigliedad, duda o desacuerdo sobre
la interpretacion del mismo y sus documentos anexos, prevalecerd su redaccion.
Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara
invalida, las demas no serdn afectadas y permanecerdn plenamente vigentes.

ARTICULO 36: ELECCION DE DOMICILIO.-

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato,
en el cual recibirdn validamente todo tipo de correspondencia o notificacion relativa
al presente contrato, su ejecucion y terminacion.

HECHO Y FIRMADO en Tres (3) originales de un mismo tenor, Dos (2) para la
EGEHID y uno para EL CONTRATISTA, en la Ciudad de Santo Domingo de Guzman,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los doce (12) dias del mes

POR EL CONTRATISTA

.

ING. PEDR ENEZ

i

e Gis , Abogado, Notario Publico de los dek
para el Distrito Nacional, Matricula No. 2 ;’é ¢, CERTIFICO Y DOY FE de gue las

firmas que aparecen mas arriba fueron puestas libre y voluntariamente, en mi
presencia, por los sefiores ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO E ING. PEDRO
JIMENEZ, cuyas generales y calidades constan, quienes declaran que son las firmas
que acostumbran a usar en todos .-e- 05 publicos y privados. En Santo Domingo
' d&“a*Rép;%b“H a Dominicana, a los doce (12)
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