
EGEHÍD Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
— — — Gerencia de Compras y Contrataciones

«Año de la Consolidp¡ción de la Seouridad Alimentaria»

Adenda No. 1
Concurso por Comparación de Precios de Obra, No. EGEHID-CCC-CP-2019-0173,
para la Construcción Carretera Cambita-Mucha Agua con Carpeta de Hormigón
Hidráulico, C.H. Aguacate, Prov. San Cristóbal, República Dominicana.

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones, por instrucciones del Comité de Compras y
Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los participantes en el Concurso

por Comparación de Precios de Obra, No. EGEHID-CCC-CP-2019-0173, para la
Construcción Carretera Cambita-Mucha Agua con Carpeta de Hormigón Hidráulico,
C.H. Aguacate, Prov. San Cristóbal, República Dominicana, que, se ha modificado el plazo
para la Apertura de las Ofertas Económicas Sobre B, para el jueves dieciséis (16) de
enero del año 2020.

A los diez días del mes de enero del año dos mil veinte (10/01/2020).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos
siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes,

Atentamente,

Anexo: Cronogfañam
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Cronograma del Concurso Modificado

ACTIVIDADES

— Publicación llamado a participar en el Concurso

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Martes 17 de diciembre del año 2019

Período para realizar consultas por parte de los
interesados

Hasta el 26 de diciembre del año 2019

Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de
Compras y Contrataciones

Hasta el 30 de diciembre del año 2019

Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y
apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.

Viernes 03 de enero del año 2020
Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00
a.m.

Verificación, Validación y Evaluación contenido de las
Propuestas Técnicas “Sobre A” y Homologación de
Muestras, si procede.

Hasta el 03 de enero del año 2020

Notificación de errores u omisiones de naturaleza
subsanables.

Hasta el 03 de enero del año 2020

Periodo de subsanación de ofertas Hasta el 07 de enero del año 2020

8. Período de Ponderación de Subsanaciones Hasta el 10 de enero del año 2020

9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y
Oferentes Habilitados para la — presentación de
Propuestas Económicas “Sobre B"

Hasta el 10 de enero del año 2020

Jueves 16 de enero del año 2020
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas

“Sobre B” A las 10:00 a.m.

11. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B" Hasta el 22 de enero del año 2020
12. Adjudicación Hasta el 29 de enero del año 2020

13. Notificación y Publicación de Adjudicación Hasta el 05 de febrero del año 2020
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel

Cumplimiento de Contrato
Hasta el 12 de febrero del año 2020

15. Suscripción del Contrato Hasta el 20 de febrero del año 2020

16. icación de los Contratos en el portal institución y en
9... inistrado por el Órgano Rector.

Inmediatamente después de suscritos por
las partes
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