Enmienda No. 3

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. EGEHID-CCC-LPN-2023-0047

Construcción de Drenes y Pantalla de Pilotes de Contención del Deslizamiento en Ladera Embalse de la Presa Pinalito (Readecuación Estribo Izquierdo Presa Pinalito, Municipio Constanza, Provincia la Vega).

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones, por instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, les informa a todos los oferentes en el Procedimiento de **Licitación Pública Nacional No. EGEHID-CCC-LPN-2023-0047** que, se modifica el cronograma,

A los seis días del mes de febrero del año dos mil veinte y cuatro (06/02/2024).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes,

Atentamente ¡

Sonia NG Bautista
Gerente de Compras y Contrataciones

Anexo: cronograma.

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do

Construcción de Drenes y Pantalla de Pilotes de Contención del Deslizamiento en Ladera Embalse de la Presa Pinalito (Readecuación Estribo Izquierdo Presa Pinalito, Municipio Constanza, Provincia la Vega No. EGEHID-CCC-LPN-2023-0047

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	Jueves 26 y viernes 27 de octubre del año 2023
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 22 de noviembre 2023
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	Hasta el 04 de diciembre
4. **Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas**.	Jueves 14 de diciembre del año 2023 desde la 8:00 a.m hasta las 10:00 a.m
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 19 de diciembre del año 2023
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 27 de diciembre del año 2023
7. Período de subsanación de ofertas	Hasta el 02 de enero del año 2024
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 05 de enero del año 2024
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 12 de enero del año 2024
10. **Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"**	**Jueves 15 de febrero del año 2024 a las 10:00 a.m**
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 20 de febrero del año 2024
12. Adjudicación	Hasta el 23 de febrero del año 2024
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 28 de febrero del año 20224
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 01 de marzo del año 2024
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 05 de marzo del año 20224
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes