

Enmienda No. 5

Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2022-0046

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los participantes en el Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2022-0046, Para la Construcción de Camino La Jina-EL Morro, Municipio Tavera, Provincia La Vega, República Dominicana que:

Se Modifica el Cronograma del Pliego de Condiciones


A los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (26/12/2022)

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,


Sonia NG Bautista
Gerente de Compras y Contrataciones

Anexo: Pliego modificado.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Comité de Compras y Contrataciones

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	miércoles 19 de octubre del año 2022
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 27 de octubre del año 2022
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 31 de octubre del año 2022
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Jueves 10 de noviembre del año 2022 desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 16 de noviembre del año 2022
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 07 de diciembre del año 2022
7. Periodo de subsanación de ofertas	Hasta el 12 de diciembre del año 2022
8. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta el 15 de diciembre del año 2022
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 20 de diciembre del año 2022
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	martes 03 de enero del año 2023 A las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 10 de enero del año 2023
12. Adjudicación	Hasta el 13 de enero del año 2023
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 18 de enero del año 2023
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 20 de enero del año 2023
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 25 de enero del año 2023
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

Líder en Energía Limpia