

## Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana Comité de Compras y Contrataciones

### Enmienda No. 3

#### Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2023-0046

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los oferentes en el Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CP-2023-0046 Mantenimiento Vías de Acceso Circundantes a Las Centrales Hidroeléctricas: Rio Blanco y Pinalito, Provincia Monseñor Nouel. Comunidades Que Impacta, Botao, Los Capaces, Los Cirecis, La Ceiba, Cruce de Blanco, El Copa, Colorado, Piedra de Los Vegano, Los Pozos Blanco, que:

Se modifica el cronograma al pliego de condiciones.

A los treinta días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (30/08/2023).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,

  
**Sonia NG Bautista**  
Gerente de Compras y Contrataciones



Anexo: Pliego modificado.

**No: EGEHID-CCC-CP-2023-0046 Mantenimiento Vías de Acceso Circundantes a Las Centrales Hidroeléctricas: Río Blanco y Pinalito, Provincia Monseñor Nouel. Comunidades Que Impacta, Botao, Los Capaces, Los Cirecis, La Ceiba, Cruce de Blanco, El Copa, Colorado, Piedra de Los Vegano, Los Pozos Blanco.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>
1. Publicación llamada a participar en la licitación	<b>Viernes 11 de agosto del año 2023</b>
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	<b>Hasta el 18 de agosto del año 2023</b>
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	<b>Hasta el 29 de agosto del año 2023</b>
<b>4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.</b>	<b>Jueves 07 de septiembre del año 2023 hasta las 10:00 a.m.</b>
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	<b>Hasta el 13 de septiembre del año 2023</b>
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	<b>Hasta el 19 de septiembre del año 2023</b>
7. Periodo de subsanación de ofertas	<b>Hasta el 25 de septiembre del año 2023</b>
8. Período de Ponderación de Subsanciones	<b>Hasta el 29 de septiembre del año 2023</b>
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	<b>Hasta el 05 de octubre del año 2023</b>
<b>10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"</b>	<b>Jueves 12 de octubre del año 2023 A las 10:00 a.m.</b>
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	<b>Hasta el 18 de octubre del año 2023</b>
12. Adjudicación	<b>Hasta el 23 de octubre del año 2023</b>
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	<b>Hasta el 26 de octubre del año 2023</b>
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	<b>Hasta el 31 de octubre del año 2023</b>
15. Suscripción del Contrato	<b>Hasta el 03 de noviembre del año 2023</b>
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	<b>Inmediatamente después de suscritos por las partes</b>