

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Comité de Compras y Contrataciones

Enmienda No. 1

Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CCC-CP-2023-0046

Esta Gerencia de Compras y Contrataciones por Instrucciones del Comité de Compras y Contrataciones de la EGEHID, tiene a bien informarles a los oferentes en el Procedimiento por Comparación de Precios No. EGEHID-CP-2023-0046 Mantenimiento Vías de Acceso Circundantes a Las Centrales Hidroeléctricas: Río Blanco y Pinalito, Provincia Monseñor Nouel. Comunidades Que Impacta, Botao, Los Capaces, Los Cirecis, La Ceiba, Cruce de Blanco, El Copa, Colorado, Piedra de Los Vegano, Los Pozos Blanco, que:

Se modifica el cronograma al pliego de condiciones.

A los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (22/08/2023).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,



Sonia NG Bautista
Gerente de Compras y Contrataciones



Anexo: Pliego modificado.

No: EGEHID-CCC-CP-2023-0046 Mantenimiento Vías de Acceso Circundantes a Las Centrales Hidroeléctricas: Río Blanco y Pinalito, Provincia Monseñor Nouel. Comunidades Que Impacta, Botao, Los Capaces, Los Cirecis, La Ceiba, Cruce de Blanco, El Copa, Colorado, Piedra de Los Vegano, Los Pozos Blanco.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamada a participar en la licitación	Viernes 11 de agosto del año 2023
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 18 de agosto del año 2023
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	Hasta el 29 de agosto del año 2023
4. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	Jueves 31 de agosto del año 2023 hasta las 10:00 a.m.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A".	Hasta el 05 de septiembre del año 2023
6. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Hasta el 08 de septiembre del año 2023
7. Período de subsanación de ofertas	Hasta el 13 de septiembre del año 2023
8. Período de Ponderación de Subsanciones	Hasta el 18 de septiembre del año 2023
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	Hasta el 21 de septiembre del año 2023
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	Martes 26 de septiembre del año 2023 A las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 29 de septiembre del año 2023
12. Adjudicación	Hasta el 09 de octubre del año 2023
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	Hasta el 12 de octubre del año 2023
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el 17 de octubre del año 2023
15. Suscripción del Contrato	Hasta el 20 de octubre del año 2023
16. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes

