
Precio estimado total:

Referencia del procedimiento

Título:

Fase:

Estado

Descripción:

Tipo de procedimiento

Tipo de contrato

Dirección de ejecución del contrato

Dar publicidad al proceso

Apertura Oferta Económica

Fecha de publicación del aviso de

convocatoria

Presentación de aclaraciones

Plazo máximo para expedir Emisión

de Circulares, Enmiendas y/o

Adendas

Presentación de

Credenciales/Ofertas técnicas y

Ofertas Económicas

Apertura de Credenciales/Ofertas

técnicas

Verificación, Validación y

Evaluación de Credenciales/Ofertas

técnicas

Informe Preliminar de Evaluación de

Credenciales/Ofertas técnicas

Notificación de Errores u Omisiones

de Naturaleza Subsanable

Ponderación y Evaluación de

Subsanaciones

Notificación de Oferentes

Habilitados para presentación de

Oferta Económica

Apertura Oferta Económica

Evaluación de Ofertas Económicas

Acto de Adjudicación

Notificación de Adjudicación

Constitución de Garantía de Fiel

Cumplimiento

Suscripción del Contrato

Publicación del Contrato

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información
Información general

Empresa de Generación

Hidroélectrica Dominicana

37,851,806 Pesos Dominicanos  

EGEHID-CCC-CP-2024-0009  

Construcción del Parque Ecológico Santa Rita, Sector Los Novas,
Provincia San Cristóbal

 

Presentación de ofertas

Proceso adjudicado y celebrado

Construcción del Parque Ecológico Santa Rita, Sector Los Novas,
Provincia San Cristóbal, exclusivo para MiPymes

 

Comparación de Precios  

Datos del contrato

Object of the Contract

Obras  

Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional
OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

 

Identificación
Identification

Sí  

Cronograma

Scheduling

04/04/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

22/03/2024 17:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

28/03/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

02/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

04/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

04/04/2024 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

08/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

08/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

30/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

03/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

16/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

21/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

05/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

10/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

13/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

13/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  



Destino del gasto

Origen de los recursos

¿Integración Manual?

¿SNIP?

Código SNIP

Valor total del presupuesto

Valor Certificado(s) de Apropiación

2.7.2.7.01 30,559,851.00
DOP

1 TOTAL 30,559,851.00
DOP

Septiembre 2025

2024 EGEHID-CCC-
CP-2024-0009

1 30,559,851.00
DOP

¿Pago de anticipos?

Solicitud de garantías?

Fecha de publicación

1 Sí 04/04/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2 No 04/04/2024 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3 No 04/04/2024 09:57:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

El acceso a la documentación exige pago

Certificacion de aporpiacion presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria

Especificaciones Técnicas Parque Santa Rita Sector Los Nova Prov San Cristobal.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones /
Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)

Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto

Funcionamiento

Fuentes de recursos propios

Snip No

30,559,851.00 DOP

 DOP

Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente

  ---- Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID Descripción Valor Mes Año

    

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado

  Vencido CUOTAA~1.PDF

Pago de Anticipos

Financial Settings

No  

No  

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

27/05/2024 11:08:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  

Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor

Nashira
International,
SRL

4.6

0 Recomendación
(es)

Susy
Almonte
Batista
De
Marte

0
Recomendación
(es)

Edecon, SRL 0 Recomendación
(es)

Documentación
Contract Documents

No

Nombre del documento Tipo

Descargar

Descargar



Formularios Editables.docx Otro

LISTADO DE CANTIDADES PRESUPUESTO CONSTRUCCION PARQUE ECOLOGICO
SANTA RITA SECTOR LOS NOVA PROVINCIA SAN CRISTOBAL.xls

Bases de la Contratación (Especificaciones /
Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)

Planos.zip Bases de la Contratación (Especificaciones /
Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)

Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación

EGEHID~1.PDF

ENMIED~1.PDF

Certificacion de aporpiacion presupuestaria.pdf

Certificacion de aporpiacion presupuestaria.pdf

27/05/2024 11:08 (UTC -4 horas)

15/05/2024 16:31 (UTC -4 horas)

09/05/2024 16:38 (UTC -4 horas)

08/05/2024 17:54 (UTC -4 horas)

16/04/2024 14:56 (UTC -4 horas)

16/04/2024 12:06 (UTC -4 horas)

02/04/2024 10:17 (UTC -4 horas)

25/03/2024 11:41 (UTC -4 horas)

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Información de la selección
Award and Contract Information

 Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor Estado de la selección
   DO1.AWD.1599419 09/07/2024 10:25 30,559,851 Pesos Dominicanos Activo

    Acta de Adjudicación   

    Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos  

    Nashira International, SRL 30,559,851 Pesos Dominicanos

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Descargar

Ver detalle  

Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas

  

 1  Sobre 1 - Credenciales

 1.1   
Toda la documentación y las especificaciones técnicas requeridas se encuentran en el
pliego de condiciones.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación y las especificaciones técnicas requeridas se
encuentran en el pliego de condiciones.)

    
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la documentación
y las especificaciones técnicas requeridas se encuentran en el pliego de condiciones.'.

 2  Sobre 2 ­ Propuesta Económica

2.1    Construcción del Parque Ecológico Santa Rita, Sector Los Novas, Provincia San Cristóbal,exclusivo para MiPymes -

    
Subtotal

37,851,806.00

     Referencia Código UNSPSC
Cuenta
presupuestaria

Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

     1 30221013 - Parques 2.7.2.7.01

Construcción del Parque Ecológico Santa
Rita, Sector Los Novas, Provincia San

Cristóbal.
1 UD 37,851,806 37,851,806.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo Referencia Asunto Fecha

Notificación DO1.MSG.550747 La lista de oferentes del
proceso EGEHID-CCC-CP-
2024-0009 publicada por
Empresa de Generación
Hidroélectrica Dominicana

Detalle

General DO1.MSG.548085 Enmienda No. 5
Modificación al Cronograma
del Pliego de Condiciones

Detalle

General DO1.MSG.546386 Enmienda No. 4
Modificación al Cronograma
del Pliego de Condiciones

Detalle

Notificación DO1.REQ.1647031 Publicación modificación Detalle

Notificación DO1.REQ.1647031 Publicación modificación Detalle

General DO1.MSG.539700 Enmienda No. 3
Modificación al Cronograma
del Pliego de Condiciones

Detalle

Notificación DO1.REQ.1647031 Publicación modificación Detalle

Notificación DO1.REQ.1647031 Publicación modificación Detalle



« 1 2 »


