

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

San Juan

El proceso se revocó por la Unidad de Compras Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana en 12/11/2024 09:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Comentario de la Unidad de Compras: Ver adjunto

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Precio estimado total:	19,000,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0017
Título:	Reforzamiento y adecuación estructural del Edificio principal de la EGEHID, en el Distrito Nacional
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso cancelado
Descripción:	Reforzamiento y adecuación estructural del Edificio principal de la EGEHID, en el Distrito Nacional
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	25/06/2024 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	12/06/2024 17:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	19/06/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/06/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	25/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	25/06/2024 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	28/06/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	28/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	03/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	11/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	16/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	23/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	26/07/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	26/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	30/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	31/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	07/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual? ☒
¿SNIP? ☒ Snip ☐ No
Código SNIP
Valor total del presupuesto 19,000,000.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropriación DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.2.7.1.01	19,000,000.00 DOP	---- Ver

CALENDARIO DE PAGOS				
ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA					
Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0122-0122	1	19,000,000.00 DOP	Vencido	Certificado de apropiacion preupestaria.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 02/09/2024 09:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	Sí	25/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Tecniacero de Manufacturas Metálicas, SRL 0 Recomendación (es) ☆☆☆☆☆

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de designacion de peritos.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
Acta de inicio del procedimiento.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Certifiacado de apropiacion preupestaria.pdf	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar
EGEHID Plano Reforzamiento 1er Nivel.zip	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
EGEHID_Remozamiento Estructura_Presupuesto.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Formularios Editables.docx	Otro	Descargar
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
EGEHID-CCC-CP-2024-0017-Reforzamiento y Adecuacion Estructural del Ed.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación		Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1624202		02/09/2024 09:56	16,985,177.52 Pesos Dominicanos	Cancelado
Acta de Adjudicación		02/09/2024 09:57	Descargar	
Adjudicatario		Cuantía del contrato	Documentos	
Tecniacero de Manufacturas Metálicas, SRL		16,985,177.52 Pesos Dominicanos		

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1 Sobre 1 - Credenciales									
1.1		Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación y las especificaciones Técni				Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación y las especificaciones Técni)			
		El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la documentación y las especificaciones Técnicas requeridas se encuentran en el pliegos de condiciones Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación y las especificaciones Técni'.							
2 Sobre 2 - Propuesta Económica									
	2.1	Reforzamiento,adecuación Estructural del Edificio Principal de la EGEHID				-			
						Subtotal 19,000,000.00			
		Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
		1	72102801 - Renovación de (-)	2.2.7.1.01	Reforzamiento,adecuación Estructural del Edificio Principal de la EGEHID	1	UD	19,000,000	19,000,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Notificación	DO1.REQ.1685648	Cancelación del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0017	12/11/2024 09:45 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.600359	Revocacion de Adjudicacion	12/11/2024 09:41 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.AWD.1624202	Informe final de la selección DO1.AWD.1624202	02/09/2024 09:57 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.578788	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0017 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	02/09/2024 09:43 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1685648	Publicación modificación	24/06/2024 16:44 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.558813	Enmienda No.1 Modificación al Pliego	24/06/2024 16:41 (UTC -4 horas)	Detalle

[«](#) [1](#) [2](#) [»](#)