

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana

Precio estimado total:	45,789,865 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0038
Título:	Contratación de una Empresa para la Construcción del Play de Softball Los Quemados, Provincia Monseñor Nouel, R.D
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Contratación de una Empresa para la Construcción del Play de Softball Los Quemados, Provincia Monseñor Nouel, R.D
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
----------------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	19/09/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	10/09/2024 17:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	16/09/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/09/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	19/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	19/09/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	25/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	25/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	04/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	14/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	10/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	05/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	07/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	11/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	12/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	24/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	28/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto	Inversión
Origen de los recursos	Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP? Sí No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 36,615,892.26 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 36,615,892.26 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.7.01	36,615,892.26 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TOTAL	36,615,892.26 DOP	Junio	2025

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	EGEHID-CCC-CP-2024-0038	1	36,615,892.26 DOP	Aprobado	Cuota a Comprometer CP0038.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 30/01/2025 08:33:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor		
1	No	18/09/2024 22:54:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	Edificaciones Obras y Servicios Angomas Eosa, SRL ☆☆☆☆☆ <input checked="" type="checkbox"/>	0 Recomendación(es)
2	Sí	19/09/2024 05:22:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/>	Ingeniería & Construcciones Santos, SRL ☆☆☆☆☆ <input checked="" type="checkbox"/>	0 Recomendación(es)
3	Sí	19/09/2024 05:49:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Grupo Dicoing SRL ☆☆☆☆☆		0 Recomendación(es)
4	Sí	19/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Prococisa, SRL ☆☆☆☆☆ <input checked="" type="checkbox"/>		0 Recomendación(es)
5	No	19/09/2024 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> PV Solutions, SRL ☆☆☆☆☆ <input checked="" type="checkbox"/>		0 Recomendación(es)
6	No	19/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Susy Almonte Batista De Marte ☆☆☆☆☆ <input checked="" type="checkbox"/>		0 Recomendación(es)
7	Sí	19/09/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL ☆☆☆☆☆ <input checked="" type="checkbox"/>		0 Recomendación(es)
8	Sí	19/09/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Incover Ingeniería Constructiva Vertical, SRL ☆☆☆☆☆		0 Recomendación(es)
9	Sí	19/09/2024 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Constructora Virtocil, SRL ☆☆☆☆☆		0 Recomendación(es)



Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Especificaciones Técnicas Play Los Quemados Prov Monseñor Nouel.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Formularios Editables.docx	Otro	Descargar
Lista de cantidad Play Los Quemados Monseñor Nouel.xlsx	Otro	Descargar
Planos-letrero.zip	Otro	Descargar
SDA-SOL-GCC-0431-0431.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
EGEHID-CCC-CP-2024-0038-Construccion del Play los Quemados.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Acta de designacion de Peritos.pdf		Descargar
Acta de Inicio del procedimiento.pdf		Descargar
Convocatoria.pdf		Descargar
Enmienda I. Moficacion al Pliego de Condiciones.pdf		Descargar
Invitacion.pdf		Descargar
Repuestas a Preguntas CP-2024-0038.pdf		Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1748330	14/04/2025 13:45	36,615,892.26 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación	14/04/2025 13:45	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
Incover Ingeniería Constructiva Vertical, SRL	36,615,892.26 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar	Ver detalle

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales						
2	Sobre 2 - Propuesta Económica						
2.1	Construcción de Play Los Quemados, Bonaó, Monseñor Nouel	-					
		Subtotal					
		45,789,865.00					
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	30222601 - Estadio	2.7.2.7.01	Estadio	1	UD	45,789,865	45,789,865.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1748330	Informe final de la selección DO1.AWD.1748330	14/04/2025 13:45 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.621102	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0038 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	30/01/2025 08:33 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620281	Enmienda No 9 Modificación al cronograma de actividades	27/01/2025 11:05 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620219	Enmienda No 8 Modificación al cronograma del pliego de actividades	27/01/2025 09:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	17/01/2025 13:13 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	13/01/2025 16:30 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	18/12/2024 10:36 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.615209	Enmienda No 7 Modificación al cronograma del procedimiento	18/12/2024 09:59 (UTC -4 horas)	Detalle

General	DO1.MSG.613848	Enmienda No 6 Modificación al cronograma del procedimiento	16/12/2024 10:33 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	16/12/2024 10:10 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	12/11/2024 16:20 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.600734	Enmienda No 5 Modificación al cronograma del procedimiento	12/11/2024 15:55 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	24/10/2024 16:42 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.594547	Enmienda No. 4 Cronograma Modificado.	24/10/2024 10:50 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.592380	Enmienda No. 3, Cronograma Modificado.	17/10/2024 13:52 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	17/10/2024 13:48 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	30/09/2024 13:51 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.586506	Enmienda No. 2 Modificación al Cronograma de Actividades	30/09/2024 13:49 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735536	Publicación modificación	17/09/2024 12:06 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.582272	PREGUNTAS IMPORTANTES	13/09/2024 11:47 (UTC -4 horas)	Detalle