

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Precio estimado total: 44,828,163.4 Pesos Dominicanos

Referencia del procedimiento EGEHID-CCC-CP-2024-0039

Título: Contratación de una Empresa para la Construcción del Play de Softball Boca de Blanco, Provincia Monseñor Nouel, R.D

Fase: Presentación de ofertas

Estado Proceso adjudicado y celebrado

Descripción: Contratación de una Empresa para la Construcción del Play de Softball Boca de Blanco, Provincia Monseñor Nouel, R.D

Tipo de procedimiento Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato Obras

Dirección de ejecución del contrato Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	19/09/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	10/09/2024 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	16/09/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/09/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	19/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	19/09/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	25/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	25/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	09/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	05/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	10/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	05/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	07/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	11/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	12/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	24/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	28/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP? Sí No
Código SNIP
Valor total del presupuesto 41,476,144.41 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación 41,476,144.41 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.7.01	41,476,144.41 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	saldo	41,476,144.41 DOP	Abril	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	SDA-SOL-GCCC-0153-0153	1	41,476,144.41 DOP	Aprobado	Cuota a Comprometer CP0039.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 09/04/2025 09:27:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document [Descargar](#)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	Sí	18/09/2024 17:46:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Grupo AS, SRL ★★★★★ 4.7	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
2	Sí	19/09/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Constructora Alcar, SRL ★★★★★ 5	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
3	No	19/09/2024 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> PV Solutions, SRL ★★★★☆ 4	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>
4	Sí	19/09/2024 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	<input type="text"/> Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) <input checked="" type="checkbox"/>

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Existencia de Fondos Boca de Blanco.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Solicitud de Compra Boca de blanco.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Especificaciones Play Boca de Blanco.rar	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Formularios (7).docx	Otro	Descargar
EGEHID-CCC-CP-2024-0039-Construccion del Play de Sofball Boca de blanco.pdf	Pliego de Condiciones	Descargar
Enmienda No1 Modificaicon al pliego-lista.pdf		Descargar
EGEHID-CCC-CP-2024-0039-Pliego Modificado Construccion del Play de Sofball Boca de balnco.pdf		Descargar
Acta de anicio Play Boca de Blanco.pdf		Descargar
Convocatoria.pdf		Descargar
Invitacion.pdf		Descargar
Acta de anicio Play Boca de Blanco.pdf		Descargar
Listado Modificada de Partidas Presupuesto Construccion Play de Softball Boca de Blanco en Bona0.xlsx		Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación	Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1745606	09/04/2025 09:55	41,476,144.41 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación	09/04/2025 09:55	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos	
Grupo AS, SRL	41,476,144.41 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar Descargar	Ver detalle

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales						
1.1	Toda la documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego	Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego)					
	El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego '.						
2	Sobre 2 - Propuesta Económica						
<input checked="" type="checkbox"/>	2.1 Construcción Play de Softball en Boca de Blanco, Provincia Monseñor Nouel	-					
		Subtotal					
		44,828,163.40					
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	30222601 - Estadio	2.7.2.7.01	Contratación de una Empresa para la Construcción del Play de Softball Boca de Blanco, Provincia Monseñor Nouel, R.D	1	UD	44,828,163.4	44,828,163.40

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1745606	Informe final de la selección DO1.AWD.1745606	09/04/2025 09:55 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.642907	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0039 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	09/04/2025 09:27 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620136	Enmienda No.9 Modificación al Cronograma	24/01/2025 15:52 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620120	Enmienda No.8 Modificación al Cronograma	24/01/2025 15:51 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	17/01/2025 12:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	13/01/2025 16:32 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	18/12/2024 11:44 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.615194	Enmienda No.7 Modificación al Cronograma	18/12/2024 09:42 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	16/12/2024 09:35 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.613770	Enmienda No.6 Modificación al Cronograma	16/12/2024 09:34 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	12/11/2024 14:15 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.600615	Enmienda No.5 CP-2024-0039	12/11/2024 14:13 (UTC -4 horas)	Detalle

Modificación al Cronograma

Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	24/10/2024 16:44 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.594542	Enmienda No.4 Modificación al Cronograma	24/10/2024 10:44 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	17/10/2024 12:39 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.592317	Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	17/10/2024 12:30 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	30/09/2024 14:00 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.586497	Enmienda No.2 Modificación al Cronograma	30/09/2024 13:27 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1735048	Publicación modificación	17/09/2024 12:07 (UTC -4 horas)	Detalle