

Información general

Información general

Referencia del procedimiento

EGEHID-CCC-CP-2024-0041

Nombre

Construcción de Play de Softball en la Comunidad Arroyo Toro, Provincia Monseñor Nouel, Bonao República Dominicana

Descripción

Construcción de Play de Softball en la Comunidad Arroyo Toro, Provincia Monseñor Nouel, Bonao República Dominicana

Relacionar con otro procedimiento

☒ Sí

☐ No

Comprador:

Información del contrato

Objeto de contratación

Obras

Justificación de la modalidad de contratación

☐ Decreto Presidencial

☐ Resolución de la Máxima Autoridad

☐ Resolución del Comité de Compras y Contrataciones

☐ Organismo de Financiación Externo

☐ Decreto 31-22 MIPYMES Industriales (También debe marcar la opción de proceso dirigido a MIPYMES)

☐ Compras Verdes

☐ Compra Conjunta

Duración estimada del contrato

8 Meses

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada? ☒ Sí ☐ No *

Nombre	Valor del presupuesto
Construcción de Play Arroyo Toro, Bonao, Monseñor Nouel	44,000,000DOP

Información Presupuestal

Moneda del procedimiento Pesos Dominicanos

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipo CP / 10/9/2024 09:48 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
Paso 1 - Simultáneo - (1) ★ Aprobación Aprobadores	Paso 1 - Simultáneo - (1) ★ Aprobación Aprobadores	Paso 1 - Simultáneo - (1) ★ Aprobación Aprobadores
Abrir ofertas	Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato
Paso 1 - Simultáneo - (1) ★ Aprobación Aprobadores	Paso 1 - Simultáneo - (1) ★ Aprobación Aprobadores	Paso 1 - Simultáneo - (1) ★ Aprobación Aprobadores

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? ☐ Si ☒ No



Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DOI.REQ.1736010

Cronograma

Zona horaria	(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Publicación del aviso de convocatoria	10/9/2024 17:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	16/9/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Acto de asignación de riesgo	
Plazo máximo para expedir	
Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/9/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de	
Credenciales/Ofertras técnicas y	19/9/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ofertras Económicas	
Apertura de Credenciales/Ofertras técnicas	19/9/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y	
Evaluación de	25/9/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Credenciales/Ofertras técnicas	
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertras técnicas	25/9/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u	
Omisiones de Naturaleza	9/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Subsanable	
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	7/1/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes	
Habilitados para presentación de Oferta Económica	10/1/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	8/4/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertras Económicas	10 días para terminar (22/5/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	11 días para terminar (23/5/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	15 días para terminar (27/5/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	16 días para terminar (28/5/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18 días para terminar (30/5/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22 días para terminar (3/6/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	23 días para terminar (4/6/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	25 días para terminar (6/6/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	25 días para terminar (6/6/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	55 Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ☐ Sí ☒ No *

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☒ No *

Solicitud de garantías? ☐ Sí ☒ No *

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras? ☐ Sí ☒ No

Lotes

Definir lotes ☐ Sí ☒ No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¿Editar configuraciones avanzadas? ☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales							
1.1	Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego) El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego '.							
2	Sobre 2 - Propuesta Económica							
2.1	Construcción de Play Arroyo Toro, Bonao, Monseñor Nouel -							
								Subtotal
								45,262,228.80
	Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
	1	30222601 - Estadio	2.7.2.7.01	Construcción de Play de Softball Arroyo Toro, Provincia Monseñor Nouel, Bonao República Dominicana	1	UD	45,262,228.8	45,262,228.80

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento ☐ Sí ☒ No

Documentos del procedimiento

Comentario

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento	
☐ Existencia de Fondos.pdf	Existencia de Fondos.pdf	Sí	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar Detalle

	EGEHID-CCC-CP-2024-0041 Construccion del Play de Softball Arroyo Toro.pdf	EGEHID-CCC-CP-2024-0041 Construccion del Play de Softball Arroyo Toro.pdf	Sí	Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle
	LC Construccion Play de Softball Arroyo Toro en Bonao.xlsx	LC Construccion Play de Softball Arroyo Toro en Bonao.xlsx	Sí	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Detalle
	Play Softball Arroyo Toro Planos-Especificaciones.zip	Play Softball Arroyo Toro Planos-Especificaciones.zip	Sí	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Detalle
	Solicitud de compra.pdf	Solicitud de compra.pdf	Sí	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
	Formularios (7).docx	Formularios (7).docx	Sí	Otro	Descargar	Detalle
	EGEHID-CCC-CP-2024-0041 Pliego Modifiacado Construccion del Play de Softball Arroyo Toro.pdf	EGEHID-CCC-CP-2024-0041 Pliego Modifiacado Construccion del Play de Softball Arroyo Toro.pdf	Sí	Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle
	Acta de Inicio Play Arroyo Toro.pdf	Acta de Inicio Play Arroyo Toro.pdf	Sí	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar	Detalle
	Enmienda No. 1Cp-20024-0041 Modificaion al pliego.pdf	Enmienda No. 1Cp-20024-0041 Modificaion al pliego.pdf	Sí	Registro Adendas Enmiendas	Descargar	Detalle
	Acta de Inicio Play Arroyo Toro.pdf	Acta de Inicio Play Arroyo Toro.pdf	Sí	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y seleccón de los peritos	Descargar	Detalle
	Acta de Inicio Play Arroyo Toro.pdf	Acta de Inicio Play Arroyo Toro.pdf	Sí	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y seleccón de los peritos	Descargar	Detalle
	Convocatoria.pdf	Convocatoria.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
	Invitacion.pdf	Invitacion.pdf	Sí	Otro	Descargar	Detalle
	Respuestas Preguntas .pdf	Respuestas Preguntas .pdf	Sí	Circular Respuesta Oferentes	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia



#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida		
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)		
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)		
	Garantía de la Seriedad de la Oferta		
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas		
	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales		
	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social		
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)		
	Antecedentes (Obras)		
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)		
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado		
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general		
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional		
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad		
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede		
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)		
	Metodología de Trabajo		
	Cronograma y Plan de Trabajo		
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)		
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)		
	Plan de Trabajo		
	Presupuesto		

Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	☐	☐
Listado de Partidas con volumetría	☐	☐
Cronograma de Ejecución de Obra	☐	☐
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	☐	☐
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	☐	☐
Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	☐	☐
Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	☐	☐
Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	☐	☐
Pasaporte	☐	☐
Adjunto de Certificación MIC	☐	☐
Adjunto de certificación Registro Industrial	☐	☐
Formulario de Inscripción/Actualización	☐	☐
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social	☐	☐
Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	☐	☐
Adjunto de última asamblea con nómina de presencia y/o lista de suscriptores	☐	☐
Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	☐	☐
Estatutos Sociales	☐	☐
Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	☐	☐
Adjunto de Certificación de IDECOOP	☐	☐
Copia de Estatutos	☐	☐
Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	☐	☐
Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	☐	☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día	☐	☐
Certificado del Registro Nacional de Incorporación	☐	☐
Copia Certificada de la Última Acta de Elección del Consejo de Administración	☐	☐
Anexar documento legal que lo faculte a operar	☐	☐
Adjunto de los Estatutos Sociales	☐	☐
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	☐	☐
Empresas Asociada	☐	☐
Declaración institución contratante	☐	☐
Declaración de no colusión de proveedores (Resolución PNP 05/2019)	☐	☐
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	☐	☐
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	☐	☐
Formulario Simple de Declaración de Beneficiario Final	☐	☐
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	☐	☐
Certificación de impuestos al día (Sociedades Extranjeras)	☐	☐
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	☐	☐
Documento de Identificación Fiscal (sociedades extranjeras)	☐	☐
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	☐	☐
Copia del Acta de Elección de Consejo de Administración	☐	☐
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	☐	☐
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día	☐	☐
Formulario de Solicitud	☐	☐
Estatutos	☐	☐
Acta de Asamblea	☐	☐

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

☐ Sí ☒ No

Proveedores

Proveedor (33910)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (11)	Respondidas (7)
 Luisa Paola Pimentel Vidal REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00117505222	Phone: 849-248-3810 Fax: 849-248-3810 E-mail: luisa_vidal84@hotmail.com		-	-	-
 Mesigal Construcciones, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131044883	Phone: 809-534-5363 Fax: 829-410-9129 E-mail: mesigalconstrucciones@gmail.com		-	-	-
 INGENIERIA Y ESTRUCTURA ROSARIO MORENO, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131072526	Phone: 809-687-2035 Fax: 849-867-9547 E-mail: morenoadanrijo300@hotmail.com		-	-	-
 CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y FERRETERIA EVANGOR, SRL REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 131077064	Phone: 809-591-0610 Fax: 809-594-5226 E-mail: caonaboantonio27@hotmail.com		-	-	-
 CRISTIAM MANUEL CABRAL MARTINEZ REPÚBLICA DOMINICANA Fiscal Id: 00114901374	Phone: 809-561-9164 Fax: 829-730-5003 E-mail: cristiam_56@hotmail.com		-	-	-

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto
 Funcionamiento

Origen de los recursos
 Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?
 ☒

¿SNIP?
 ☐ Sí
 ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto
 45,262,228.80 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación
 45,262,228.80 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.7.01	45,262,228.80 DOP	----	Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA					
Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0154-0154	1	45,262,228.80 DOP	Vencido	Existencia de Fondos.pdf
2025	SDA-SOL-G	2	45,262,228.80 DOP	Aprobado	Existencia de Fondos.pdf

