FROM: Empresa de Generacion Hidroélectrica Dominicana

SUBJECT: Enmienda No.4 Modificacion al Cronograma

DATE: 24/10/2024 10:47 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

TO: MYC Metalurgica Y Construcciones, SRL, Grupo AS, SRL, T21 Ingenieria Moderna, SRL, Teqtoplan Arquitectura y Planificacion, SRL,
Inmobiliaria Sixto 23, SRL, WONG INGENIERIA CIVIL, SRL, Ingenieros Consultores Especializados, SRL, Diogenes Augusto Garcia Matos,
Servicios Verdes Especializados, S.R.L., Link Constructora (LINKCO), SRL , Vasquez y Sanchez Ingenieria, SRL
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