FROM: Empresa de Generacion Hidroélectrica Dominicana

SUBJECT: Publicacién modificacion

DATE: 1/5/2025 10:25 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

TO: Vasquez y Sanchez Ingenieria, SRL, Wong Ingenieria Civil, SRL, Link Constructora (LINKCO), SRL , MYC Metalurgica Y Construcciones,
SRL, Servicios Verdes Especializados, S.R.L., Diogenes Augusto Garcia Matos, Ingenieros Consultores Especializados, SRL, Inmobiliaria Sixto
23, SRL, Tegtoplan Arquitectura y Planificacion, SRL, Grupo AS, SRL, T21 Ingenieria Moderna, SRL

CONTENT:
Ha sido publicada una modificacion al proceso Construcciéon de Play de Softball en la Comunidad Arroyo Toro, Provincia Monsefior Nouel, Bonao
Republica Dominicana. Si ya envié una oferta, es recomendable que revise la modificacion al proceso.

Justificaciéon de la modificacion:
Enmienda No.16 Modificacién al cronograma. Vr por mensaje .



