

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	
Precio estimado total:	174,000,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0042
Título:	Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Valdesia, Jigüey y Aguacate por Temporada Ciclónica. Comunidades que impacta: Provincias Peravia, Azua, San Cristóbal y Ocoa,
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Valdesia, Jigüey y Aguacate por Temporada Ciclónica. Comunidades que impacta: Provincias Peravia, Azua, San Cristóbal y Ocoa, R.D.
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	03/10/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	20/09/2024 17:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	27/09/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	10/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	10/10/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	15/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	18/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	12/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	21/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	10/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	11/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	15/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	16/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	07/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	30 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto	Funcionamiento
-------------------	----------------

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? ☒ Snip ☐ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 156,843,383.86 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 156,843,383.86 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.7.2.4.01	156,843,383.86 DOP	---- Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	saldo	156,843,383.86 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	SDA-SOL-GCC-0438-0438	1	156,843,383.86 DOP	Aprobado	Cuota a Comprometer CP0042.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 03/04/2025 10:29:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor		
1	No	09/10/2024 20:26:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		IEMCA Division Construcciones Civiles S.R.L ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) ☒
2	No	09/10/2024 23:22:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Consthera, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) ☒
3	No	10/10/2024 08:54:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		BAESCO ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es)
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		SANESTO MG INGENIERIA SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) ☒
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		EPD Equipos Pesados Dominicanos, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) ☒
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Constructora Alcar, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) ☒
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Mandrake Comercial, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) ☒
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		All Constructions CTD, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es) ☒
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Constructora AG, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación (es)

					☒	
4	Si	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL	0 Recomendación (es)	☒
					☆☆☆☆☆	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Ingenieros Consultores Especializados, SRL	0 Recomendación (es)	☒
					☆☆☆☆☆	
4	Si	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Constructora Harmaville, S.R.L.	0 Recomendación (es)	
					☆☆☆☆☆	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Consorcio Guzmán Morel (INACTIVO)	0 Recomendación (es)	
					☆☆☆☆☆	
14	No	10/10/2024 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Coninver, SRL	0 Recomendación (es)	
					☆☆☆☆☆	
15	Si	10/10/2024 09:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		WTD DOMINICANA, SRL	0 Recomendación (es)	
					☆☆☆☆☆	
16	Si	10/10/2024 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Alquicon Ingeniería y Servicios, SRL	0 Recomendación (es)	
					★★★★★ 6	

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de inicio de Procedimiento.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de Compras cp-0042.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Acta de inicio de Procedimiento.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y seleccón de los peritos	Descargar
Formularios (7).docx	Otro	Descargar
Acta de inicio de Procedimiento.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
EGEHID~1.PDF	Pliego de Condiciones	Descargar
Lista de Cantidades Mitigacion Temporada Sur Central-RV2.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Respuestas a Preguntas CP-2024-0042.pdf		Descargar
Existencia de fondos.pdf		Descargar
Enmienda No. 1 Modificacion al Crnograma cp-0042.pdf		Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación		Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1777204		10/06/2025 10:16	156,843,383.86 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación		10/06/2025 10:16	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato	Documentos		
Alquicon Ingeniería y Servicios, SRL	156,843,383.86 Pesos Dominicanos	DescargarDescargarDescargarDescargar Ver detalle		

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales	
2	Sobre 2 - Propuesta Económica	
2.1	Mantenimiento preventivo y correctivo por temporada ciclónica en vías aledañas a las Centrales Valdesia,Jigueuy y Aguacate.	-
		Subtotal
		174,000,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
1	72131701 - Servicio de pa (..)	2.7.2.4.01	Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Valdesia, Jigüey y Aguacate por Temporada Ciclónica, comunidades que impacta: Provincias Peravia, Azua, San Cristóbal y Ocoa, R.D	1	UD	174,000,000	174,000,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1777204	Informe final de la selección DO1.AWD.1777204	10/06/2025 10:16 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.641053	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0042 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	03/04/2025 10:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	26/03/2025 15:36 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.638435	Enmienda No.13 Modificación al Cronograma	26/03/2025 15:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	12/03/2025 11:24 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.633518	Enmienda No.12 Modificación al Cronograma	12/03/2025 11:02 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.633076	Enmienda No.11 Modificación al Cronograma	11/03/2025 12:14 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	03/03/2025 14:59 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	18/02/2025 14:34 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.626650	Enmienda No.10 Modificación al Cronograma	18/02/2025 14:34 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	24/01/2025 16:25 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620146	Enmienda No.9 Modificación al Cronograma	24/01/2025 16:24 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	27/12/2024 11:22 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.616708	Enmienda No.8 Modificación al Cronograma	27/12/2024 10:49 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	13/12/2024 11:01 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.612443	Enmienda No.7 Modificación al Cronograma	12/12/2024 11:18 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	27/11/2024 17:04 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.606947	Enmienda No.6 Modificación al Cronograma	27/11/2024 16:30 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	12/11/2024 15:10 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.600676	Enmienda No.5 Cp-2024-0041 Modificación al Cronograma	12/11/2024 15:04 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	05/11/2024 14:30 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.598155	Enmienda No.4 Modificación al Cronograma	05/11/2024 14:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	24/10/2024 16:50 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.594546	Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	24/10/2024 10:49 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	21/10/2024 12:30 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.593267	Enmienda No.2 Modificación al Cronograma	21/10/2024 12:29 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.593049	Notificación de documentación Subsanable	19/10/2024 10:13 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.589189	Información para los oferentes	08/10/2024 16:40 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	01/10/2024 11:19 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742620	Publicación modificación	01/10/2024 09:44 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.586386	Aclaraciones al pliego	30/09/2024 10:59 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.585922	PREGUNTA	27/09/2024 10:24 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.585917	PREGUNTA	27/09/2024 10:23 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.585477	PREGUNTA	26/09/2024 09:16 (UTC -4 horas)	Detalle