

Información

Información general

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precio estimado total:                          | 174,000,000 Pesos Dominicanos                                                                                                                                                                                                   |
| Referencia del procedimiento                    | EGEHID-CCC-CP-2024-0043                                                                                                                                                                                                         |
| Título:                                         | Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Tavera-Bao, López–Angostura y Monción por Temporada Ciclónica. Comunidades que impacta: Provincias Santiago, Santiago Rodrígu                        |
| Fase:                                           | Presentación de ofertas                                                                                                                                                                                                         |
| Estado                                          | Proceso adjudicado y celebrado                                                                                                                                                                                                  |
| Descripción:                                    | Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Tavera-Bao, López–Angostura y Monción por Temporada Ciclónica. Comunidades que impacta: Provincias Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde Mao, R.D. |
| Tipo de procedimiento                           | Comparación de Precios                                                                                                                                                                                                          |

Datos del contrato

Object of the Contract

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de contrato                    | Obras                                                                                                        |
| Dirección de ejecución del contrato | Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA |

Identificación

Identification

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Dar publicidad al proceso | Sí |
|---------------------------|----|

Cronograma

Scheduling

|                                                                                                                                                 |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apertura Oferta Económica                                                                                                                       | 03/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Fecha de publicación del aviso de convocatoria                                                                                                  | 20/09/2024 17:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Presentación de aclaraciones                                                                                                                    | 27/09/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas                                                                          | 01/10/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas                                                                              | 10/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas                                                                                                       | 10/10/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas                                                                          | 15/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas                                                                               | 15/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable                                                                                    | 18/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Ponderación y Evaluación de Subsanaciones                                                                                                       | 24/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica                                                                     | 21/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Apertura Oferta Económica                                                                                                                       | 03/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Evaluación de Ofertas Económicas                                                                                                                | 10/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta | 11/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones                                                             | 15/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta                                                                                      | 16/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Acto de Adjudicación                                                                                                                            | 24/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Notificación de Adjudicación                                                                                                                    | 30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento                                                                                                   | 07/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Suscripción del Contrato                                                                                                                        | 14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)                               |
| Publicación del Contrato                                                                                                                        | 30 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Destino del gasto | Funcionamiento |
|-------------------|----------------|

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? ☒ Snip ☐ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 139,164,981.43 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 139,164,981.43 DOP

| Cuenta presupuestaria | Valor contratado   | Disponibilidad Anual Vigente |
|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| 2.7.2.4.01            | 139,164,981.43 DOP | ---- <a href="#">Ver</a>     |

| CALENDARIO DE PAGOS |             |                    |       |      |
|---------------------|-------------|--------------------|-------|------|
| ID                  | Descripción | Valor              | Mes   | Año  |
| 1                   | Saldo       | 139,164,981.43 DOP | Junio | 2026 |

| CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA |                       |                         |                    |          |                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------|
| Año                                       | Código de Certificado | Versión del Certificado | Monto Certificado  | Estado   | Consulta Certificado                           |
| 2025                                      | SDA-SOL-GCC-0436-0436 | 1                       | 139,164,981.43 DOP | Aprobado | <a href="#">Cuota a Comprometer CP0043.pdf</a> |

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 10/06/2025 09:29:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document [Descargar](#)

| Posición | Aceptado | Fecha y hora de llegada                                                | Proveedor                                                     |                                                                         |                                                             |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | No       | 09/10/2024 20:45:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <div></div>                                                   | <div>IEMCA Division Construcciones Civiles S.R.L</div> <div>☆☆☆☆☆</div> | 0 Recomendación (es)<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 2        | No       | 09/10/2024 23:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <div></div> BAESCO                                            | ☆☆☆☆☆                                                                   | 0 Recomendación (es)<br><input type="checkbox"/>            |
| 3        | No       | 10/10/2024 00:12:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <div></div> Alconci Ingeniería, SRL                           | ☆☆☆☆☆                                                                   | 0 Recomendación (es)<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 4        | No       | 10/10/2024 00:17:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <div></div> Consthera, SRL                                    | ☆☆☆☆☆                                                                   | 0 Recomendación (es)<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 5        | No       | 10/10/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <div></div> All Constructions CTD, SRL                        | ☆☆☆☆☆                                                                   | 0 Recomendación (es)<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 6        | No       | 10/10/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <div></div> Constructora Alcar, SRL                           | ★★★★★ 5                                                                 | 0 Recomendación (es)<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 7        | No       | 10/10/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <div></div> Constructora Porvenir, SRL                        | ☆☆☆☆☆                                                                   | 0 Recomendación (es)<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| 8        | Sí       | 10/10/2024 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <div></div> Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), SRL | ★★★★☆ 4.3                                                               | 0 Recomendación (es)<br><input checked="" type="checkbox"/> |

|    |    |                                                                        |                      |                                                   |                                     |
|----|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 9  | Si | 10/10/2024 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Si | 10/10/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | EPD Equipos Pesados Dominicanos, SRL              | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Si | 10/10/2024 09:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Frantercons Constructora, SRL                     | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | Si | 10/10/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Constructora Harmaville, S.R.L.                   | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             |                                     |
| 13 | No | 10/10/2024 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | HORMIGONES HARMONT, SRL                           | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             |                                     |
| 14 | No | 10/10/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Inversiones JCPIM, SRL                            | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15 | Si | 10/10/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Madison Construcciones, SRL                       | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ★★★★★ 4.9                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 | No | 10/10/2024 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Mandrake Comercial, SRL                           | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 17 | Si | 10/10/2024 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | SANESTO MG INGENIERIA SRL                         | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 18 | No | 10/10/2024 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Consortio Guzmán Morel (INACTIVO)                 | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             |                                     |
| 19 | No | 10/10/2024 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Proyınca, SRL                                     | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20 | Si | 10/10/2024 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <input type="text"/> | Consortio RODU 2024                               | 0 Recomendación (es)                |
|    |    |                                                                        |                      | ☆☆☆☆☆                                             |                                     |

## Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

| Nombre del documento                                                        | Tipo                                                                                                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Acta Inicio Tavera.pdf                                                      | Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y seleccón de los peritos                                    | <a href="#">Descargar</a> |
| Acta Inicio Tavera.pdf                                                      | Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) | <a href="#">Descargar</a> |
| Formularios.docx                                                            | Otro                                                                                                            | <a href="#">Descargar</a> |
| Solicitud Tavera.pdf                                                        | Solicitud Compra o Contratación                                                                                 | <a href="#">Descargar</a> |
| Acta Inicio Tavera.pdf                                                      | Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento        | <a href="#">Descargar</a> |
| EGEHID-CCC-CP-2024-0043 Pliego Mantenimiento TAVERA BAO LOPEZ ANGOSTURA.pdf | Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)                           | <a href="#">Descargar</a> |
| Mitigacion TAVERA-BAO RV2.xlsx                                              |                                                                                                                 | <a href="#">Descargar</a> |
| Fondos Tavera Bao.pdf                                                       |                                                                                                                 | <a href="#">Descargar</a> |
| RESPUESTAS A PREGUNTAS CP-2024-0043.pdf                                     |                                                                                                                 | <a href="#">Descargar</a> |

Información de la selección

Award and Contract Information

| Informes proceso de Adjudicación |                      | Fecha Acta de Adjudicación       | Valor                                                                                                                                         | Estado de la selección      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DO1.AWD.1777107                  |                      | 12/06/2025 08:08                 | 139,164,981.43 Pesos Dominicanos                                                                                                              | Activo                      |
| Acta de Adjudicación             |                      | 12/06/2025 08:08                 | <a href="#">Descargar</a>                                                                                                                     |                             |
| Adjudicatario                    | Cuantía del contrato |                                  | Documentos                                                                                                                                    |                             |
| Constructora Harmaville, S.R.L.  |                      | 139,164,981.43 Pesos Dominicanos | <a href="#">Descargar</a><br><a href="#">Descargar</a><br><a href="#">Descargar</a><br><a href="#">Descargar</a><br><a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Ver detalle</a> |

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                                                                                                                       |          |        |                          |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Sobre 1 - Credenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                       |                                                                                                                       |          |        |                          |                       |
| 1.1 | <div><div></div><div>Toda la Documentación Solicitada se encuentra en el Pliego de Condiciones.</div></div> <div>Esta pregunta requiere anexas documentos (Toda la Documentación Solicitada se encuentra en el Pliego de Condiciones.)</div> <div>El Proveedor debe anexas estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la Documentación Solicitada se encuentra en el Pliego de Condiciones.'</div> |                                |                       |                                                                                                                       |          |        |                          |                       |
| 2   | Sobre 2 - Propuesta Económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                       |                                                                                                                       |          |        |                          |                       |
| 2.1 | Mantenimiento correctivo por temporada ciclónica en vías aledañas a las Centrales Taveras,Bao,Lopez Angostura,Moncion                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                       |                                                                                                                       |          |        |                          |                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                                                                                                                       |          |        |                          | Subtotal              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       |                                                                                                                       |          |        |                          | 174,000,000.00        |
|     | Referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código UNSPSC                  | Cuenta presupuestaria | Descripción                                                                                                           | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72131701 - Servicio de pa (-.) | 2.7.2.4.01            | Mantenimiento correctivo por temporada ciclónica en vías aledañas a las Centrales Taveras,Bao,Lopez Angostura,Moncion | 1        | UD     | 174,000,000              | 174,000,000.00        |

Observaciones y Mensajes

Public Messages

| Tipo          | Referencia      | Asunto                                                                                                                  | Fecha                           |                         |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Informe final | DO1.AWD.1777107 | Informe final de la selección DO1.AWD.1777107                                                                           | 12/06/2025 08:08 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.MSG.663673  | La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0043 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana | 10/06/2025 09:29 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.638438  | Enmienda No. 13 Cronograma Modificado                                                                                   | 26/03/2025 15:29 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 26/03/2025 15:24 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.633548  | Enmienda No.12 Modificación al Cronograma.                                                                              | 12/03/2025 11:34 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 12/03/2025 11:28 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.633178  | Enmienda No. 11, Modificación al Cronograma.                                                                            | 11/03/2025 14:15 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 03/03/2025 14:54 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.624142  | Enmienda No. 10 Cronograma Modificado                                                                                   | 10/02/2025 16:03 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 10/02/2025 15:56 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.620201  | Enmienda No. 9, Cronograma Modificado                                                                                   | 27/01/2025 08:52 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 27/01/2025 08:49 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 27/12/2024 11:20 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.616713  | Enmienda No.8 Modificación al Cronograma                                                                                | 27/12/2024 11:01 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 12/12/2024 13:00 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.612438  | Enmienda No.7 Modificación al Cronograma                                                                                | 12/12/2024 11:16 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.610100  | RE: Enmienda No.6 Modificación al Cronograma                                                                            | 06/12/2024 09:45 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 27/11/2024 16:53 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.606952  | Enmienda No.6 Modificación al Cronograma                                                                                | 27/11/2024 16:39 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.600587  | Enmienda No. 5, Cronograma Modificado.                                                                                  | 12/11/2024 13:33 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 12/11/2024 13:27 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.598131  | Enmienda No. 4, Cronograma Modificado.                                                                                  | 05/11/2024 14:04 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 05/11/2024 14:01 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación  | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                                                                                                | 24/10/2024 16:47 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General       | DO1.MSG.594704  | Enmienda No. 3, Cronograma                                                                                              | 24/10/2024 13:52 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |

|              |                 | Modificado.                                        |                                 |                         |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| General      | DO1.MSG.593232  | Enmienda No. 2 Cronograma Modificado.              | 21/10/2024 11:46 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                           | 21/10/2024 11:42 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General      | DO1.MSG.589192  | Información para los oferentes                     | 08/10/2024 16:43 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                           | 01/10/2024 11:01 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| General      | DO1.MSG.586833  | Enmienda No. 1 Cronograma Modificado, CP-2024-0043 | 01/10/2024 11:18 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                           | 01/10/2024 09:13 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |
| Notificación | DO1.REQ.1742719 | Publicación modificación                           | 23/09/2024 10:40 (UTC -4 horas) | <a href="#">Detalle</a> |