

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	
Precio estimado total:	174,000,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0044
Título:	Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Río Blanco, Pinalito, Hatillo, Rosa Julia De La Cruz por Temporada Ciclónica. Comunidades que impacta: Provincias La Vega, Mo
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Mantenimiento Correctivo de Vías y Accesos a las Centrales Hidroeléctricas Río Blanco, Pinalito, Hatillo, Rosa Julia De La Cruz por Temporada Ciclónica. comunidades que impacta: Provincias La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez, R.D.
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	03/10/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	20/09/2024 17:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	27/09/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	10/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	10/10/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	22/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	22/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsancionable	26/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanciones	12/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	21/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	10/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	11/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	15/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Período para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	16/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	07/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	14/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	30 días de tiempo transcurrido (16/05/2025 17:00:00((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual? ☒
¿SNIP? ☒ Snip ☐ No

Código SNIP
Valor total del presupuesto 142,186,239.75 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación 142,186,239.75 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.7.2.4.01	142,186,239.75 DOP	---- Ver

CALENDARIO DE PAGOS				
ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	saldo	142,186,239.75 DOP	Junio	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA					
Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	SDA-SOL-GCC-0435-0435	1	142,186,239.75 DOP	Aprobado	Cuota a Comprometer CP0044.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 10/06/2025 11:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document [Descargar](#)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1	No	09/10/2024 21:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	IEMCA Division Construcciones Civiles S.R.L ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
2	No	10/10/2024 00:31:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Consthera, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
3	Sí	10/10/2024 06:56:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Moli, SA ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora Vicasa, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), SRL ☆☆☆☆☆ 4.3 0 Recomendación (es) ☒
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Vasquez y Sanchez Ingeniería, SRL ☆☆☆☆☆ 6 0 Recomendación (es) ☒
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	SANESTO MG INGENIERIA SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora Porvenir, SRL ☆☆☆☆☆ 0 Recomendación (es) ☒

4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Constructora Alcar, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Mandrake Comercial, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Constructora Yunes, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Grupo AG & Asociados, S.R.L. ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		All Constructions CTD, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Terrex, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Ingeniería Khacier, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Empresa Constructora De Obras Viales ECOVIAL, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Inversiones JCPIM, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Grupo FOM, SRL ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	No	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Consorcio Guzmán Morel (INACTIVO) ★★★★★	0 Recomendación (es)	
4	Sí	10/10/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Consorcio RODU 2024 ★★★★★	0 Recomendación (es)	

«

1

2

3

4

5

»

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de inicio de procedimiento.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y seleccón de los peritos	Descargar
Acta de inicio de procedimiento.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Solicitud de Compras Cp-0044.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Formularios (7).docx	Otro	Descargar
Acta de inicio de procedimiento.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
Lista de cantidades Mitigacion temporada Cibao Central -RV2.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
EGEHID-CCC-CP-2024-0044 Pliego Mantenimiento Preventivo Y Correctivo por T.pdf		Descargar

Existencia de Fondos.pdf	Descargar
Respuestas a Preguntas CP-2024-0044.pdf	Descargar
Enmienda No.1 Modificacion al CRonograma Cp-0044.pdf	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación		Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1777114		10/06/2025 11:25	142,186,239.75 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación		10/06/2025 11:25	Descargar	
Adjudicatario	Cuantía del contrato		Documentos	
Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	142,186,239.75 Pesos Dominicanos		Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar	Ver detalle

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1 Sobre 1 - Credenciales								
1.1  Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego)								
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego '.								
2 Sobre 2 - Propuesta Económica								
2.1 Mantenimiento correctivo por temporada ciclonica en vias aledañas a las Centrales Rio Blanco,Pinalito,Hatillo, Rosa Julia de la Cruz -								
								Subtotal
								174,000,000.00
	Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
	1	72131701 - Servicio de pa (..)	2.7.2.4.01	Mantenimiento preventivo y correctivo por temporada ciclonica en vias aledañas a las Centrales Rio Blanco,Pinalito,Hatillo, Rosa Julia de la Cruz	1	UD	174,000,000	174,000,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1777114	Informe final de la selección DO1.AWD.1777114	10/06/2025 11:25 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.663773	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0044 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	10/06/2025 11:10 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	26/03/2025 15:35 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.638444	Enmienda No.13 Modificación al Cronograma	26/03/2025 15:35 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	12/03/2025 11:23 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.633524	Enmienda No.12 Modificación al Cronograma	12/03/2025 11:09 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.633078	Enmienda No.11 Modificación al Cronograma	11/03/2025 12:15 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	03/03/2025 14:58 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.626667	Enmienda No.10 Modificación al Cronograma	18/02/2025 14:44 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	18/02/2025 14:43 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	24/01/2025 16:33 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620148	Enmienda No.9 Modificación al Cronograma	24/01/2025 16:29 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	27/12/2024 11:28 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.616709	Enmienda No.8 Modificación al Cronograma	27/12/2024 10:51 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	12/12/2024 12:58 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.612451	Enmienda No.7 Modificación al Cronograma	12/12/2024 11:26 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	27/11/2024 16:50 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.606959	Enmienda No.6 Modificación al Cronograma	27/11/2024 16:45 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	12/11/2024 15:18 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.600682	Enmienda No.5 Cp-2024-0044 Modificación al cronograma	12/11/2024 15:16 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.598158	Enmienda No.4 Modificación al Cronograma	05/11/2024 14:39 (UTC -4 horas)	Detalle

Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	05/11/2024 14:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	24/10/2024 16:41 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.594550	Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	24/10/2024 10:50 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	14/10/2024 14:21 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.590833	Enmienda No.2 Modificación al Cronograma	14/10/2024 14:20 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.589193	Información para los oferentes	08/10/2024 16:46 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	01/10/2024 11:16 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	01/10/2024 09:30 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.586353	Confirmación tiempo de ejecución de la obra	30/09/2024 10:14 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.585875	Pregunta	27/09/2024 09:19 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742621	Publicación modificación	23/09/2024 10:33 (UTC -4 horas)	Detalle