

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	
Precio estimado total:	54,879,503.4 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0046
Título:	Contratación de una Empresa para la Construcción del Play de Softball Cruce de Blanco, Provincia Monseñor Nouel, R.D.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	Contratación de una Empresa para la Construcción del Play de Softball Cruce de Blanco, Provincia Monseñor Nouel, R.D.
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	03/10/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	20/09/2024 17:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	27/09/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/10/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	03/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	03/10/2024 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	08/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	08/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	11/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	14/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	10/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	05/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	07/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	11/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Período para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	12/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	24/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	28/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?	☒

¿SNIP? ☐ Snip ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 54,879,503.40 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 54,879,503.40 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.7.01	54,879,503.40 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0151-0151	1	54,879,503.40 DOP	Vencido	Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
2025	SDA-SOL-GCC-0151-0151	2	54,879,503.40 DOP	Aprobado	Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 30/01/2025 09:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor	
1	Sí	02/10/2024 18:31:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Grupo AS, SRL	0 Recomendación (es) ★★★★★ 4.7 ☒
2	No	02/10/2024 21:34:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	L&L Design, SRL	0 Recomendación (es) ☆☆☆☆☆ ☒
3	No	03/10/2024 07:48:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL	0 Recomendación (es) ★★★★★ ☒
4	Sí	03/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Teqtoplan Arquitectura y Planificación, SRL	0 Recomendación (es) ☆☆☆☆☆ ☒
5	No	03/10/2024 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Solutia Dominicana, SRL	0 Recomendación (es) ☆☆☆☆☆ ☒
6	Sí	03/10/2024 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	PV Solutions, SRL	0 Recomendación (es) ★★★★★ 4 ☒
7	No	03/10/2024 08:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Adan Veloz Diseño y Construcción, SRL	0 Recomendación (es) ☆☆☆☆☆ ☒
8	Sí	03/10/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)	Constructora Virtocil, SRL	0 Recomendación (es) ☆☆☆☆☆ ☒

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de designacion de Peritos.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
Acta de Inicio del Procedimiento.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
EGEHID-CCC-CP-2024-0046-Construccion del Play de Softball Cruce de blanco.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Play de Softball Cruce de Blanco.rar	Otro	Descargar
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Listado de Cantidades Presupuesto Construccion Play de Softball Cruce de Blanco en Bonao Reenviar al Ing 15 12 2023.xlsx	Otro	Descargar
Enmienda No 1 Modificacion al Pliego de Condiciones.pdf		Descargar
Convocatoria.pdf		Descargar
Invitacion.pdf		Descargar
Repuestas a Preguntas CP-2024-0046.pdf		Descargar

1	Sobre 1 - Credenciales							
1.1	Toda la documentación y las especificaciones técnicas requeridas se encuentran en el pliego de condiciones. El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la documentación y las especificaciones técnicas requeridas se encuentran en el pliego de condiciones.'				Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación y las especificaciones técnicas requeridas se encuentran en el pliego de condiciones.)			
2	Sobre 2 - Propuesta Económica							
2.1	Construcción Play de Sotball Cruce de Blanco, Provincia Monseñor Nouel							
								Subtotal
								54,879,503.40
	Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
	1	30222601 - Estadio	2.7.2.7.01	Estadio	1	UD	54,879,503.4	54,879,503.40

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Notificación	DO1.MSG.621118	La lista de oferentes del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0046 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	30/01/2025 09:04 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620299	Enmienda No 8 Modificación al cronograma de actividades	27/01/2025 11:45 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620297	Enmienda No 7 Modificación al cronograma de actividades	27/01/2025 11:42 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742439	Publicación modificación	17/01/2025 13:24 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742439	Publicación modificación	13/01/2025 16:41 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742439	Publicación modificación	18/12/2024 10:26 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.615224	Enmienda No 6 Modificación al cronograma	18/12/2024 10:17 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.613858	Enmienda No 5 Modificación al cronograma del procedimienti	16/12/2024 10:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742439	Publicación modificación	16/12/2024 10:07 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742439	Publicación modificación	12/11/2024 16:37 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.600772	Enmienda No 4 Modificación al cronograma del procedimiento	12/11/2024 16:26 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742439	Publicación modificación	24/10/2024 16:45 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.594562	Enmienda No. 3 Cronograma Modificado.	24/10/2024 11:04 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1742439	Publicación modificación	17/10/2024 14:12 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.592400	Enmienda No. 2, Cronograma Modificado.	17/10/2024 14:15 (UTC -4 horas)	Detalle
Observaciones	DO1.MSG.587692	RE: Observaciones de Pliego de condiciones	03/10/2024 10:52 (UTC -4 horas)	Detalle

Notificación	DO1.REQ.1742439	Publicación modificación	01/10/2024 10:35 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.585914	Consultas EGEHID-CCC-CP-2024-0046	27/09/2024 10:29 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.584623	ATENCION COMPRAS Y CONTRATACIONES	22/09/2024 10:12 (UTC -4 horas)	Detalle
Observaciones	DO1.MSG.584604	Observaciones de Pliego de condiciones	20/09/2024 19:37 (UTC -4 horas)	Detalle