

El proceso fue revocado por la Unidad de Compras Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana en 16 días de tiempo transcurrido (29/05/2025)

10:09:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

Comentario de la Unidad de Compras: Ver Acta de cancelación

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Precio estimado total:	80,417,096.43 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2024-0047
Título:	Contratación de una Empresa Constructora para la Ejecución del Movimiento de Tierra Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Sabaneta. Provincia de San Juan. R.D
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso cancelado
Descripción:	Contratación de una Empresa Constructora para la Ejecución del Movimiento de Tierra Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Sabaneta. Provincia de San Juan. R.D
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	14/11/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	21/10/2024 17:02:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	28/10/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/11/2024 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	14/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	14/11/2024 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	20/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	20/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	25/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	11/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	07/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	05/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	07/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	11/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	12/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	24/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	28/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP? Sí No
Código SNIP
Valor total del presupuesto 80,417,096.43 DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación 80,417,096.43 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.2.01	80,417,096.43 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	SDA-SOL-GCC-0479-0479	1	80,417,096.43 DOP	Vencido	Existencia de Fondo.pdf
2025	SDA-SOL-GCC-0479-0479	2	80,417,096.43 DOP	Aprobado	Existencia de Fondo.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Documentación



Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
ACTADE~1.PDF	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
02_Obras Civil MT FV Sabaneta (2).rar	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Especificaciones.zip	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
ACTADE~1.PDF	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Formularios (7).docx	Otro	Descargar
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Pliego Movimiento de tierra proyecto Fotovoltaico Sabaneta.pdf	Pliego de Condiciones	Descargar
ENMINE~1.PDF		Descargar

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales						
1.1	 Toda la documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda la documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego)						
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda la documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego '.							
2	Sobre 2 - Propuesta Económica						
2.1	Contratación de una Empresa Constructora para la Ejecución del Movimiento de Tierra Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Sabaneta. Provincia de San Juan. -						
							Subtotal
							80,417,096.43
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado
 1	26131507 - Centrales de e (...)	2.7.2.2.01	Contratación de una Empresa Constructora para la Ejecución del Movimiento de Tierra Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Sabaneta. Provincia de San Juan.	1	UD	80,417,096.43	80,417,096.43

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Notificación	DO1.REQ.1746519	Cancelación del proceso EGEHID-CCC-CP-2024-0047	29/05/2025 10:09 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620151	Enmienda No.6 Modificación al Cronograma	24/01/2025 16:32 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.620150	Enmienda No.5 Modificación al Cronograma	24/01/2025 16:31 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1746519	Publicación modificación	17/01/2025 12:43 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.619258	NUEVO CRONOGRAMA para Aperturas Económicas EGEHID-CCC-CP-2024-0046 y EGEHID-CCC-CP-2024-0047	16/01/2025 14:00 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1746519	Publicación modificación	13/01/2025 16:37 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1746519	Publicación modificación	12/12/2024 14:06 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.612478	Enmienda No.4 Modificación al Cronograma	12/12/2024 11:43 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1746519	Publicación modificación	26/11/2024 15:42 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.606345	Enmienda No.3 Modificación al Cronograma	26/11/2024 15:26 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1746519	Publicación modificación	07/11/2024 16:20 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1746519	Publicación modificación	07/11/2024 11:19 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.598811	OBSERVAR, ERRORES EN PRESUPUESTO NUEVO ENVIADO	06/11/2024 19:34 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1746519	Publicación modificación	05/11/2024 11:30 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1746519	Publicación modificación	30/10/2024 10:08 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.595831	Consultas al Proceso	28/10/2024 19:39 (UTC -4 horas)	Detalle