

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Precio estimado total:	3,424,612 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2025-0008
Título:	Contratación de un taller metalmecánico para realizar la modificación de brida en la turbina Hatillo II.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso con etapa cerrada
Descripción:	Contratación de un taller metalmecánico para realizar la modificación de brida en la turbina Hatillo II.
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Servicios
Subtipo	Servicios
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	1 día de tiempo transcurrido (12/06/2025 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	15 días de tiempo transcurrido (28/05/2025 17:01:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	9 días de tiempo transcurrido (04/06/2025 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	7 días de tiempo transcurrido (06/06/2025 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertras técnicas y Ofertras Económicas	1 día de tiempo transcurrido (12/06/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Ofertras técnicas	1 día de tiempo transcurrido (12/06/2025 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertras técnicas	3 días para terminar (17/06/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertras técnicas	4 días para terminar (17/06/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	10 días para terminar (23/06/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	18 días para terminar (01/07/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes	
Habilitados para presentación de Oferta Económica	21 días para terminar (04/07/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	26 días para terminar (10/07/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertras Económicas	15/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de	17/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

garantía de seriedad de la oferta	
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	21/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	24/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	08/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	13/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	13/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento
Origen de los recursos Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP? Snip No
Código SNIP
Valor total del presupuesto 3,424,612.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropriación 3,424,612.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.2.9.1.01	3,424,612.00 DOP	--- Ver

CALENDARIO DE PAGOS

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	DM-ADM-SOL-008-055	1	3,424,612.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Pliogo.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Acta de inicio.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Acta de peritos.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropriación Presupuestaria	Descargar
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Descargar

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales								
1.1	<p>Todos los documentos necesarios para este procedimiento se encuentran adjuntos en el pliego de condiciones</p> <p>Esta pregunta requiere anexar documentos (Todos los documentos necesarios para este procedimiento se encuentran adjuntos en el pliego de condiciones)</p> <p>El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Todos los documentos necesarios para este procedimiento se encuentran adjuntos en el pliego de condiciones'.</p>								
2	Sobre 2 - Propuesta Económica								
<input checked="" type="checkbox"/>	2.1	Contratación de un taller metalmecánico para realizar la modificación de brida en la turbina Hatillo II.							-
							Subtotal	3,424,612.00	
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado		
1	73121507 - Servicios de (...)	2.2.9.1.01	Mecanizado de Brida en Acero Ø 3300mm x 70mm, Bisel 45 grados, 25mm x 25mm y refrentar 20mm de espesor.	1	UD	1,260,000	1,260,000.00		
1	73121507 - Servicios de (...)	2.2.9.1.01	Mecanizado de Brida en Acero Ø 3300mm x 70mm, Bisel 45 grados, refrentar 50mm de espesor y rectificar agujeros guía.	1	UD	1,960,000	1,960,000.00		
1	73121507 - Servicios de (...)	2.2.9.1.01	Suministro de Seal O-ring Ø 12mm	34	UD	1,534	52,156.00		
1	73121507 - Servicios de (...)	2.2.9.1.01	Suministro de Seal O-ring Ø 19mm	34	UD	4,484	152,456.00		

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
General	DO1.MSG.664666	Solicitud de prórroga para la entrega de oferta – Proceso EGEHID-CCC-CP-2025-0008	12/06/2025 09:51 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1870432	Publicación modificación	09/06/2025 15:56 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.663536	Enmienda No. 1, modificación al pliego	09/06/2025 15:52 (UTC -4 horas)	Detalle