

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	
Precio estimado total:	186,000,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	EGEHID-CCC-CP-2025-0018
Título:	Mantenimiento correctivo de vías de acceso a las Centrales Hidroeléctricas de Río Blanco, Pinalito, Hatillo y Rosa Julia de la Cruz (Boba) por Temporada Ciclónica.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso publicado
Descripción:	Mantenimiento correctivo de vías de acceso a las Centrales Hidroeléctricas de Río Blanco, Pinalito, Hatillo y Rosa Julia de la Cruz (Boba) por Temporada Ciclónica.
Tipo de procedimiento	Comparación de Precios

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Obras
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso	Sí
---------------------------	----

Cronograma

Scheduling

Apertura Oferta Económica	4 días de tiempo transcurrido (10/06/2025 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	17 días de tiempo transcurrido (28/05/2025 17:01:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	10 días de tiempo transcurrido (04/06/2025 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 días de tiempo transcurrido (06/06/2025 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Oferas técnicas y Oferas Económicas	2 días para terminar (17/06/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales/Oferas técnicas	2 días para terminar (17/06/2025 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Oferas técnicas	9 días para terminar (24/06/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Oferas técnicas	9 días para terminar (24/06/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	15 días para terminar (30/06/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	25 días para terminar (10/07/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	16/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	24/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferas Económicas	31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de	

aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	01/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	05/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	06/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	26/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	29/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto Funcionamiento

Origen de los recursos Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? ☐ Snip ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 186,000,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 186,000,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.7.2.4.01	186,000,000.00 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS				
ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas				

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA					
Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2025	SDA-SOL-DCC-0076-0076	1	186,000,000.00 DOP	Aprobado	Existencia de fondos.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No

Solicitud de garantías? No

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
Acta de inicio de proceso.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Descargar
Acta de inicio de proceso.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
Existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
EGEHID~1.PDF	Pliego de Condiciones	Descargar
EGEHID~1.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Formularios (7).docx	Otro	Descargar
LC 2025 CH BLANCO.xlsx		Descargar
Enmienda No.1 Modificación al pliego cp-2025-0018.pdf		Descargar

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Sobre 1 - Credenciales									
1.1	 Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego Esta pregunta requiere anexar documentos (Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego)									
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Toda las documentación necesaria para el proceso se encuentran en el pliego '.										
2	Sobre 2 - Propuesta Económica									
 2.1	Mantenimiento correctivo vías y accevo a las Centrales Rio Blanco, Pinalito, Hatillo y Rosa Julia de la Cruz									
										Subtotal
										186,000,000.00
	Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado		
1	72131701 - Servicio de pa	(-)	2.7.2.4.01	Mantenimiento correctivo de vías de acceso a las Centrales Hidroeléctricas de Río Blanco, Pinalito, Hatillo y Rosa Julia de la Cruz (Boba) por Temporada Ciclónica	1	UD	186,000,000	186,000,000.00		

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
General	DO1.MSG.663958	Consulta al Proceso	10/06/2025 14:45 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.663616	Pregunta	09/06/2025 19:32 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.663487	Enmienda No.2 Modificación al Cronograma. Firmada por el Comité	09/06/2025 15:23 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.663477	Enmienda No.1 Modificación al pliego	09/06/2025 15:21 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.663298	Consulta sobre inconsistencias en la plantilla de presupuesto – Gastos de Mitigación Ambiental	09/06/2025 11:35 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.663234	Enmienda No.2 Modificación al Cronograma	09/06/2025 10:32 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1888414	Publicación modificación	09/06/2025 10:32 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.663134	Solicitud prórroga	09/06/2025 07:56 (UTC -4 horas)	Detalle
General	DO1.MSG.663115	SOLICITUD DE PRORROGA	07/06/2025 14:41 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1888414	Publicación modificación	06/06/2025 12:08 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.1888414	Publicación modificación	06/06/2025 08:51 (UTC -4 horas)	Detalle