



Enmienda No.2

PROCEDIMIENTO POR SORTEO DE OBRAS NO. EGEHID-CCC-SO-2021-0003

Esta Gerencia de Compra y Contrataciones tiene a bien informales a todos los participantes en el Procedimiento de Sorteo de Obras por Lotes: **No. EGEHID-CCC-SO-2021-0003. En la Zona Norte (Provincias: Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde)** que se modifica el cronograma del pliego de Condiciones Específicas.

A los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintiuno (26/7/2021).

Pidiendo disculpa por los inconvenientes que esto les pueda ocasionar, reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes,

Atentamente,



Elsa Lucia Boissard Ramirez
Gerente de Compras y Contrataciones

Ver Anexo Cronograma Modificado del Pliego

Nota: Estar pendiente a los portales de DGCP y EGEHID donde serán publicadas las subsanaciones de documentos.



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
Comité de Compras y Contrataciones

| ACTIVIDADES | PERÍODO DE EJECUCIÓN |
|--|---|
| 1. Convocatoria a participar en el Sorteo | Viernes 09 de julio del año 2021 |
| 2. Inscripción a través de nuestro portal web. www.egehid.gob.do | Desde el miércoles 14 de julio hasta el miércoles 21 de julio del 2021, hasta las 2:00 p. m. |
| 3. Período para realizar consultas por parte de los interesados | Hasta el 15 de julio del año 2021 |
| 4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones | Hasta el 19 de julio del año 2021 <u>Las mismas serán publicadas en los portales de la DGCP y la EGEHID.</u> |
| 5. Depósitos de Documentos | De forma física el martes 20 y miércoles 21 de julio del año 2021, lugar Gobernación de Santiago hasta las 4:00 p. m. De forma virtual desde el lunes 19 de julio a las 4:30 p.m. hasta el miércoles 21 de julio, a las 4:00 p. m. |
| 6. Verificación, Validación y Evaluación de Documentos | Hasta el 23 de julio del año 2021 |
| 7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables. | Hasta el 29 de julio del año 2021 |
| 8. Período de subsanación de ofertas | Hasta el 02 de agosto del año 2021 |
| 9. Período de Ponderación de Subsanaciones | Hasta el 04 de agosto del año 2021 |
| 10. Notificación de Oferentes Habilitados para participar en el Sorteo | Hasta el 06 de agosto del año 2021 <u>El listado con los Oferentes calificados será publicado en los portales de la DGCP y la EGEHID.</u> |
| 11. Realización del Sorteo de Obras | Jueves 12 de agosto del año 2021 Lugar: Centro de Convenciones y Cultura Dominicana (UTESA), Provincia Santiago, Republica Dominicana. Hora 10:00 A.M. |
| 12. Adjudicación | Hasta el 18 de agosto del año 2021 |
| 13. Notificación de Adjudicación y Publicación | Hasta el 25 de agosto del año 2021 |
| 14. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato | Hasta el 01 de septiembre del año 2021 |
| 15. Suscripción del Contrato | Hasta el 08 de septiembre del año 2021 |
| 16. Publicación de los Contratos en el portal de la institución y en el portal administrado por el Órgano Rector | Inmediatamente después de suscritos por las partes. |

Líder en Energía Limpia