Posicién

1
2
3
4

Fecha y hora de llegada

9 dias de tiempo transcurrido (26/3/2024 09:42:09(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8 dias de tiempo transcurrido (27/3/2024 19:56:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7 dias de tiempo transcurrido (28/3/2024 11:22:38(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7 dias de tiempo transcurrido (28/3/2024 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Proveedor

Cajufa, SRL

Proyecto TOM-CA, SRL
Garciay Llerandi, SAS

Olivo Industrial, SRL



