

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

Información general

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Precio estimado total: 929,500 Pesos Dominicanos

Referencia del procedimientoEGEHID-DAF-CM-2024-0078

Título:Contratación de un Taller Especializado para la Reparación de Corona Rotativa y Sello Flotante.

Fase:Presentación de ofertas

EstadoProceso adjudicado y celebrado

Descripción:Contratación de un Taller Especializado para la Reparación de Corona Rotativa y Sello Flotante.

Tipo de procedimientoCompras Menores

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Servicios
Subtipo	Servicios
Dirección de ejecución del contrato	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	23/09/2024 14:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/09/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	27/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	27/09/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	30/09/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	03/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/10/2024 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Destino del gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?	☒
¿SNIP?	☒ Snip ☐ No
Código SNIP	
Valor total del presupuesto	885,000.00 DOP
Valor Certificado(s) de Apropriación	885,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
2.2.9.1.01	885,000.00 DOP	----	Ver

CALENDARIO DE PAGOS				
ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Total	885,000.00 DOP	Noviembre	2024

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA					
Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2024	DM-DP-REM-095-341	1	885,000.00 DOP	Vencido	fondos de coronas y sellos.pdf
2025	DM-DP-REM-095-341	2	885,000.00 DOP	Aprobado	FONDO DM-DP-REM-095-341 CM-2024-0078.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos? No
Solicitud de garantías? No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación 23/10/2024 11:25:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor		
1	Sí	26/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)		Diseño Mecánico y Construcciones, SRL ☆☆☆☆☆	0 Recomendación(es) ☒

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago No

Nombre del documento	Tipo	
fondos de coronas y sellos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
solicitud de coronas y sellos.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
pliego de coronas y sellos.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
pliego de coronas y sellos.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
SNCC_D042_ Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar
SNCC_F033 Oferta Economica.docx	Otro	Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación		Fecha Acta de Adjudicación	Valor	Estado de la selección
DO1.AWD.1651723		24/10/2024 09:52	885,000 Pesos Dominicanos	Activo
Acta de Adjudicación		24/10/2024 09:52	Descargar	
Adjudicatario		Cuantía del contrato	Documentos	
Diseño Mecánico y Construcciones, SRL		885,000 Pesos Dominicanos	Descargar Descargar Descargar	Ver detalle

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

1	Cuestionario						
1.1	Contratacion de corona rotaiva y el sello flotante para la Unidad II de la Central Rio Blanco						
						Subtotal	929,500.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1	73181021 - Servicios de f (..)	2.2.9.1.01	Contratación de corona rotativa y el sello flotante para la Unidad II de la Central Río Blanco	1	UD	929,500	929,500.00
---	--------------------------------	------------	--	---	----	---------	------------

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe final	DO1.AWD.1651723	Informe final de la selección DO1.AWD.1651723	24/10/2024 09:52 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.594098	La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2024-0078 publicada por Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana	23/10/2024 11:25 (UTC -4 horas)	Detalle